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TERVEZÉSI ÉS KIVITELEZÉSI  

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

Szerződés száma: ..................... 

 

I. A SZERZŐDÉST KÖTŐ FELEK 

a továbbiakban: Fél, illetve együttesen: Felek 

Eötvös Loránd Tudományegyetem – a továbbiakban: Megrendelő 

Székhely: 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.  

Törvényes képviselő: Dr. Scheuer Gyula, kancellár 

Nyilvántartási szám: FI80798 (intézményi azonosító) 

Adószám: 15308744-2-41 

Számlavezető bank: Magyar Államkincstár 

Számlaszám: 10032000-01426201-00000000 

 

A jogok érvényesítéséért és a kötelezettségek teljesítéséért felelős szervezeti egység:  

Eötvös Loránd Tudományegyetem Kancellária 

Székhely: 1056 Budapest, Szerb u. 21-23. 

Képviseletében eljárnak: Dr. Scheuer Gyula kancellár 

Kapcsolattartó: 

Név: ……………………… 

Cím: ……………………… 

Telefon: ………………….. 

E-mail: …………………… 

 

……………………………………………….. – a továbbiakban: Vállalkozó 

Székhely: ……………………………………. 

Törvényes képviselő: ……………………….. 

Cégjegyzék szám: …………………………… 

Adószám: ……………………………………. 

Számlavezető bank: ………………………… 

Számlaszám: ………………………………… 

Kapcsolattartó: 

                        Név: ……………………… 

Cím: ……………………… 

Telefon: ………………….. 

E-mail: …………………… 

 

 

II. ELŐZMÉNYEK, A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1. A Megrendelő, mint Ajánlatkérő az „ELTE Szombathelyi telephelyén műhold-föld 

kommunikációs rendszer földi állomásának tervezése, engedélyeztetése, komplett 

kialakítása” tárgyú, 2019. január …. napján indult a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. §-a szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le, 

amely közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó lett. A közbeszerzési eljárás 2019. …. 

napon kihirdetett eredményeként jelen Vállalkozási Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 

kerül megkötésre.  

II.2.  Jelen Szerződés szerinti tervezési és kivitelezési feladatok részletes leírását a jelen Szerződés 

1. számú mellékletét képező Ajánlattételi Felhívása valamint a 2. számú mellékletét képező 

Közbeszerzési Dokumentumok (kiemelten a Műszaki leírás) tartalmazzák az alábbiak szerint: 
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 Vállalkozó feladata az ELTE szombathelyi telephelyén műhold-föld kommunikációs rendszer 

földi állomásának tervezése, engedélyeztetése, komplett kialakítása, normál működési 

üzemmódban a Műveleti központ (MOC) feladata legyen a követőállomás beállítása és 

megfelelő vezérlése. 

A földi állomás tervezési feladata kiterjed a mindhárom sávban (S, X, UHF) történő 

működésére úgy, hogy a földi állomás S sávban történő működésének történő kivitelezését 

követően a további másik két (X, UHF) sávon történő működésének kivitelezése 

költséghatékonyan kivitelezhető legyen, melyeknek megvalósítása után már mindhárom 

sávban tudjon működni. 

A földi állomás feladata, hogy LEO pályán működő kisműholdakkal kommunikáljon optimális 

adatátviteli paraméterekkel. Az S és X sáv olyan tartományában működik, amelyeket 

elsődlegesen űrszolgáltatások számára osztanak ki és képesek fél-duplex üzemmódban való 

működésre. Opcionálisan UHF sávban való működésre is lehetőség van. 

Vállalkozó feladata továbbá - jótállási kötelezettségének keretében - a rendszer garanciális 

időszak alatti karbantartása (évente 2 alkalommal) az átadás-átvételtől számított ….. 

hónapban1, összesen …. alkalommal. 

 

II.3. A Szerződés szerinti tervezési feladatok teljesítésének helye: a Vállalkozó 

székhelye/telephelye, valamint adott esetben a kivitelezés teljesítésének helye: ELTE 

Informatikai Kar, Savaria Műszaki Intézet, 9400 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. szám 

 A kivitelezés teljesítési helye: ELTE Informatikai Kar, Savaria Műszaki Intézet, 9400 

Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. szám. 

II.4.  A Vállalkozó Ajánlata szerint a jelen Szerződés teljesítésébe bevont szakember: ……………2 

 

III. PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK 

III.1.  A Megrendelő köteles a Vállalkozó jelen Szerződés 3. számú mellékletét képező Ajánlata 

szerint összesen nettó ………………………. Ft + ÁFA, azaz nettó ………………………..3 

forint + ÁFA ellenérték jelen III. pont szerinti megfizetésére az alábbiak szerint:   

A kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A szerződéses ellenérték az EFOP-3.6.1.-16-

2016-00023 azonosító számú projektből kerül kifizetésre, a támogatás intenzitása: 100,000000 

% mértékű és a finanszírozás módja: utófinanszírozás. 

III.2. Megrendelő köteles a Vállalkozó jelen Szerződés 3. számú mellékletét képező Ajánlatában 

megjelölt ár alapján, a III. 1. pontban rögzített ellenérték Vállalkozó részére történő 

megfizetésére. A Megrendelő az ellenértéket a jelen Szerződésben meghatározott módon és 

tartalommal való teljesítést követően, a vonatkozó jogszabálynak megfelelően kiállított számla 

kézhezvételétől számított harminc (30) napon belül, átutalással fizeti meg a Vállalkozó jelen 

Szerződésben feltüntetett bankszámlájára a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak 

szerint.  

III.3. Vállalkozó a jelen Szerződés szerinti feladatok szerződésszerű teljesítéséért az építési 

beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 

szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet 32. § (1)-(2) bekezdései alapján az alábbiak szerint köteles megfizetni: 

                                                           
1 A nyertes Ajánlattevő Ajánlata szerint kerül rögzítésre. 
2 A nyertes Ajánlattevő ajánlata szerint kerül rögzítésre. 
3 A nyertes Ajánlattevő Ajánlata szerint kerül rögzítésre. 
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Előleg: a szerződéskötést követő 15 naptári 

napon belül. 
A szerződéses ellenérték 30% mértéke. 

Műhold-föld kommunikációs rendszer földi 

állomásának komplett tervezési, engedélyezési 

(érintett szakhatóságokkal történő egyeztetések 

és szükséges jóváhagyások engedélyek 

beszerzése) munkálatainak (mindhárom sáv S,X, 

UHF) a feladat meghatározás szerinti  (a későbbi 

ütemben kivitelezendő X-sávon és UHF-sávon 

történő működés kiviteli tervdokumentációja 

árazott és árazatlan költségvetéssel)  teljesítését 

követően.  

1. részszámla 

A szerződéses ellenérték 25% mértékét 

köteles a Megrendelő megfizetni. 
 

Műhold-föld kommunikációs rendszer földi 

állomásának komplett kialakítása, gyártási, 

telepítési munkálatainak (S sáv), a helyszínre 

szállításnak (az egyéb szükséges anyagokkal 

együtt), bedaruzásnak, valamint helyszíni 

szerelési munkálatainak a teljesítését követően. 

(Építési törmelék konténeres elszállítása, 

lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m3-es 

konténerbe) 

2. részszámla 

A szerződéses ellenérték 20% mértékét 

köteles a Megrendelő megfizetni. 
 

- Szerkezetek erősáramú betápjának  és 

gyengeáramú, informatikai kapcsolatának 

kiépítése; 

- Műhold-föld kommunikációs rendszer földi 

állomással (telepítési környezetével együttes) 

villámvédelmének kialakítása 

feladatok teljesítését követően. 

3. részszámla 

A szerződéses ellenérték 25% mértékét 

köteles a Megrendelő megfizetni 

  

Műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását 

követően a szükséges szoftverrel együtt a 

teljesítésigazolás alapján. 

4. részszámla - Végszámla 

A szerződéses ellenérték 30% mértékét 

köteles a Megrendelő megfizetni 

  

 Felek rögzítik, hogy a 30 % mértékű előleget Megrendelő a szerződéskötést követő 15 

(tizenöt) naptári napon belül köteles a Megrendelő részére átutalni, amely előleg összege a 4. 

részszámlában kerül elszámolásra. 

III.4.  Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. § (1)- 

(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglalt szabályok alapján, a 

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § és 32/B. § rendelkezései szerint történik az 

ellenszolgáltatás teljesítése az alábbiak szerint: 

a) Vállalkozói konzorcium esetén a konzorcium tagjai legkésőbb a teljesítés elismerésének 

időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni a Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora 

összegre jogosult az ellenszolgáltatásból; 

b) Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, 

hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az 

ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat; 
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c) Vállalkozó a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az 

alvállalkozói teljesítés, valamint a fővállalkozói teljesítés mértékét; 

d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő 

harminc (30) nap napon belül átutalja Vállalkozónak; 

e) Vállalkozó haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az alvállalkozóval 

kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja; 

f) Vállalkozó átadja az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait; 

g) A Vállalkozó által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét az 

Megrendelő tizenöt (15) napon belül átutalja a Vállalkozónak;  

h) ha a Vállalkozó az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az 

ellenszolgáltatás fennmaradó részét Megrendelő őrzi, és az akkor illeti meg Vállalkozót, ha a 

Megrendelő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, 

vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult a 

Vállalkozó által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére; 

Felek kizárólag a III. pont g) alpont szerinti ellenszolgáltatás halasztott teljesítésében 

állapodhatnak meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelően. A 322/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet 32/B. § (2) bekezdését a Vállalkozóval szemben csak a 322/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet 32./A. § (1) bekezdés g) pontja szerinti összegre lehet alkalmazni.   

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazása során 

a havonta nettó módon számított 200.000 forintot meghaladó kifizetésnél Vállalkozó az 

igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért - visszatartási kötelezettség nélkül - abban az 

esetben fizethet, ha: 

1.) az alvállalkozó a Vállalkozó rendelkezésére bocsát a tényleges kifizetés időpontjától 

számított 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolást, 

2.) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, 

vagy 

3.) a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 

kormányrendelet szerinti köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolást. 

Vállalkozó az általános adóigazolás rendelkezésre bocsátása után az abban szereplő 

köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az általános adóigazolásban szereplő 

köztartozás ellenére Vállalkozó elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen 

felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A visszatartási 

kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki. 

III.5.    A Megrendelő részéről a Vállalkozási Szerződésben megjelölt jogok érvényesítéséért és a 

kötelezettségek teljesítéséért felelős szervezeti egység képviseletére jogosult személy illetve a 

Vállalkozási Szerződésben megjelölt kapcsolattartó vagy a Vállalkozó részére megjelölt 

személy jogosult a teljesítés igazolására.  

A Megrendelő az első három (3) részszámla alapjául szolgáló „részfeladatok” tekintetében 

köteles megvizsgálni a jelen Szerződés szerinti feladatokat és amennyiben nem fedez fel olyan 

hibát, amely miatt a teljesítés ne lenne elfogadható, köteles kiállítani a teljesítés igazolását a 

tervezési feladatok tekintetében a Kbt. 135. § (1) bekezdésének megfelelően teljesítésétől vagy 

az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt (15) naptári napon belül. 

A 4. részszámla alapjául szolgáló részfeladat esetén a teljesítési igazolás kiállítására a sikeres 

műszaki átadás-átvétel lezárását követően, a Szerződés VIII. pontjában foglaltak szerint kerül 

sor.  
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III.6. A számla benyújtásának helye a Megrendelő Szerződésben megjelölt telephelye ………….4. 

(számla benyújtási helye), míg a számlázási cím a Megrendelő székhelye (1053 Budapest, 

Egyetem tér 1-3.).  A számla teljesítésigazolással együtt nyújtható be. A számlázással 

kapcsolatos jelen Szerződésben rögzített adatok módosulását 

III.7.   A Szerződésben rögzített díj végleges, a Szerződés időtartamára rögzített díj, a Szerződés 

hatálya alatt semmilyen okból nem emelhető – ide nem értve a Felek közös megegyezését – 

amely tartalmaz valamennyi a munka teljesítésével összefüggő díjat és költséget. A Vállalkozó 

a Szerződésben meghatározott összegen felül többletdíjat nem követelhet.  

III.8. A számlák késedelmes kiegyenlítése esetén a Vállalkozó jogosult a Ptk.-ban meghatározott 

késedelmi kamat illetve behajtási költségátalány felszámítására. 

III.9.  Vállalkozó a jelen Szerződés tekintetében: 

 a) nem fizethet, illetve számolhat el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem 

megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles 

jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

b) a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő 

számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt 

haladéktalanul értesíti. 

III.10.  A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a Szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást 

csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül 

beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele 

nélkül. 

III.11. Az ellenérték megfizetésére a Ptk., a Kbt., 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, a 2011. évi 

CXCV. törvény, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 

vonatkozó rendelkezései elsősorban az irányadóak. 

 

IV. A SZERZŐDÉS INTÉZMÉNYI HATÁLYA A MEGRENDELŐ OLDALÁN 

IV.1. A jelen Szerződés intézményi hatálya a Megrendelő oldalán kiterjed az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Szervezeti- és Működési Szabályzatában meghatározott valamennyi 

igazgatási és szervezeti egységére.  

IV.2. A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő szervezeti egységei nem bírnak önálló jogi 

személyiséggel, csak maga a Megrendelő, de a jogok érvényesítéséért és a kötelezettségek 

teljesítéséért a szervezeti egységek felelnek. 

IV.3. A Vállalkozók tudomásul veszik, hogy amennyiben a jelen Szerződés Megrendelőt ír, azon – 

tekintettel arra, hogy jogilag egy személynek minősülnek és elválaszthatatlanok – a 

Megrendelő szervezeti egységeit is érteni kell. 

 

V. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA 

V.1.  Felek rögzítik, hogy a Szerződés kezdő időpontja 2019. március 1. vagy amennyiben a 

szerződés aláírására a megjelölt időpontot követően kerül sor, úgy a szerződés mindkét Fél 

általi aláírásának napján jön létre, és lép hatályba. A teljesítés véghatárideje 2019. december 

16. nap azzal, hogy a Vállalkozó részére lehetséges az előteljesítés. 

 Részhatáridő: a tervezési feladatok teljesítésére meghatározott határidő: 2019. április 30 

                                                           
4 A szerződéskötéskor kerül rögzítésre. 
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V.2. Felek rögzítik, hogy kivitelezési tevékenység esetén a műszaki átadás-átvételi eljárás jelen 

Szerződés VIII. pontjában valamint a Felek külön megállapodásában foglalt időtartama a 

készre jelentés időpontját követően a Vállalkozó által a VIII. pont szerint megjelölt illetve a 

Felek egyeztetése szerinti kezdő naptól kezdődően kerül lefolytatásra.  

 

VI. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

VI.1. A Felek kötelezik magukat, hogy a jelen Szerződés hatálya alatt egymással együttműködnek, 

egymás feladatainak teljesítését kölcsönösen segítik és minden, a feladatok maradéktalan 

ellátásához szükséges információt egymás számára biztosítanak.  

VI.2. A Megrendelő annak érdekében, hogy a Vállalkozó jelen Szerződésben vállalt feladatát 

teljesíteni tudja, ellátja a Vállalkozót a szükséges információkkal az igények felmerülésekor, 

biztosítja a részére a szükséges iratokat, dokumentumokat (különösen a Műszaki leírást), 

valamint szükség szerint a Vállalkozó rendelkezésére áll a jelen Szerződés teljesítése során 

annak érdekében, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződésben foglalt feladatokat időben és 

legjobb tudása szerint teljesíthesse. 

VI.3. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul írásban tájékoztatni arról, ha a 

megrendelés szerinti építési beruházást nem tudja teljesíteni a Megrendelő részére. 

 

VI.4. A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

VI.4.1. A Megrendelő utasítási joga 

VI.4.1.1. A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a 

munka megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé. A Megrendelő utasítást 

csak a Szerződés keretei között adhat. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás 

teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez 

vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.  

VI.4.1.2. Az utasítás nem terjedhet ki a feladatok megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést 

terhesebbé. A Megrendelő utasítást csak a Szerződés keretei között adhat. A Vállalkozó 

köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági 

határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.  

VI.4.1.3. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles a 

Megrendelőt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó 

felelős. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére az utasítást fenntartja, a Vállalkozó a 

Szerződést felmondhatja illetve a Szerződéstől elállhat. Ha nem áll el/nem mondja fel a 

Szerződést, a Megrendelő utasítása szerint a Megrendelő kockázatára köteles a munkát 

elvégezni. Az ezzel okozott többletköltséget a Megrendelő köteles a Vállalkozónak 

megtéríteni. 

VI.4.2. A Megrendelő ellenőrzési joga 

VI.4.2.1. A Megrendelő a Vállalkozó munkáját, az alkalmazott eszközöket szükséges időközönként 

bármikor ellenőrizheti abból a szempontból, hogy az az előírásoknak és a jelen Szerződésben 

foglalt ellenértékeknek megfelelő-e.  A Vállalkozó nem mentesül a szerződésszegés 

jogkövetkezményei alól amiatt, hogy a Megrendelő a vállalkozó tevékenységét nem vagy nem 

megfelelően ellenőrizte.  

VI.4.2.2. Az ellenőrzést a Megrendelő végezheti megbízottja, vagy más vállalkozó, intézmény útján is. 

Erről a Vállalkozót értesíteni köteles. Az ellenőrzés szükség szerint, a Vállalkozó (vagy 

megbízottja) jelenlétében történik, amelyről jegyzőkönyvet készítenek a Felek.  
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VI.4.2.3. Ha az ellenőrzés során észlelt körülmények arra mutatnak, hogy a teljesítés hibás lesz, a 

szavatossági jogok már ekkor érvényesíthetők. Ha az ellenőrzés során a Megrendelő az 

utasítási jogát helytelenül gyakorolja, az okozott többletköltségért felelősséggel tartozik. 

VI.4.3. A kivitelezési tevékenység esetén a munkavégzés helyének a Vállalkozó rendelkezésére 

bocsátása 

VI.4.3.1. Vállalkozónak a kivitelezési munkát a jelen Szerződés II.3. pontban megjelölt teljesítési 

helyen kell elvégeznie. A Megrendelő köteles határidőben kísérő biztosításával a teljesítés 

helyét a Vállalkozónak átadni. 

VI.4.3.2. A Megrendelő köteles biztosítani Vállalkozó részére a munkavégzéshez szükséges anyagok, 

gépek, különböző eszközök munkaterületre történő szállítása érdekében a teljesítés helyére 

történő bejutást. 

VI.4.3.3. A Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a munkaterületet a Szerződés 

megkötését megelőzően, annak bejárása során már megvizsgálta, felmérte és azt a jelen 

Szerződés és mellékletei szerinti műszaki tartalom megvalósítására alkalmasnak találja. 

VI.4.3.4. A munkaterület átvétele (rendelkezésre bocsátása) nem jelenti a terület feletti rendelkezési 

jog átvételét (átadását). A terület hasznosításának joga továbbra is Megrendelőt illeti.  

VI.4.3.5. Az építési beruházás teljesítéséhez szükséges esetleges villamos energia, víz csatorna 

hálózati rákötési pontok költsége – a Felek eltérő megállapodásától eltekintve – Megrendelőt 

terheli azzal, hogy Vállalkozó kizárólag a jelen Szerződés szerinti építési beruházással 

összefüggésben jogosult ezen közműveket használni.  

VI.4.3.6. Amennyiben a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli értesítése alapján az építési munkálatok 

elvégzése során közterület igénybevételére van szükség, az ehhez szükséges engedélyt, illetve 

az azzal kapcsolatban felmerülő díjat valamint az egyéb járulékos feladatokat a Vállalkozó 

köteles beszerezni, illetve viselni, ellátni. A kivitelezéssel kapcsolatos hatósági 

intézkedésekből, bírságokból eredő jogkövetkezményeket Vállalkozó köteles viselni. 

VI.4.3.7. Vállalkozó a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. (1) bekezdése alapján köteles a 

teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenértékének Megrendelő általi átutalását követően 

visszaadni az építési munkaterületet a Megrendelő részére. Amennyiben a Szerződés 

bármilyen okból teljesítés előtt megszűnne, úgy a Vállalkozó haladéktalanul (3 munkanapon) 

belül köteles a megszűnés napjáig végzett munkákat felmérni, és a munkaterületet a 

Megrendelőnek visszaadni. 

 

VI.5. A VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

VI.5.1. A Vállalkozó jogosult a Szerződés teljesítése közben a Megrendelőnek javaslatot tenni egyes 

munkák elhagyására, vagy felvételére, a hatékonyabb és gazdaságosabb tervezés és kivitelezés 

érdekében. A Szerződés azonban csak a Kbt. 141. § rendelkezéseinek megfelelően, a Felek 

közös megegyezésével módosítható. 

VI.5.2.  A Vállalkozó köteles a vonatkozó jogszabályok előírásainak betartásával jelen Szerződésben 

rögzített feladatok elvégzésére. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan 

körülményről haladéktalanul értesíteni, amely az Szerződés eredményességét vagy kellő időre 

elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítésben meg kell jelölni, hogy a bekövetkezett 

körülmény milyen mértékben, és milyen módon érinti az adott Vállalkozási Szerződés 

teljesítését. Az értesítés elmulasztásából, vagy nem megfelelő tartalmából eredő kárért a 

Vállalkozó felelős. 

VI.5.3. A Vállalkozó – elsősorban a kivitelezési tevékenység során – köteles a munkavédelmi, 

biztonságvédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi és egyéb vonatkozó szabályokat, valamint az 

adott teljesítési helyre vonatkozó előírásokat a tevékenység végzése során betartani és 

betartatni, az ezen kötelezettség elmulasztásából eredő – a Megrendelőnek, illetve harmadik 
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személyeknek okozott – károkért  felelősséggel tartozik. A munkavédelmi, biztonságvédelmi, 

tűzvédelmi és környezetvédelmi szabályokra az általános jogszabályok az irányadóak.  

VI.5.4.  A jelen Szerződés szerinti kivitelezési feladatok tekintetében a Felek rögzítik, hogy a 

Vállalkozó kizárólag a Megrendelővel egyeztetett időpontban és módon köteles megkezdeni 

és elvégezni, a munkavégzés időtartamára vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. A 

munkaterület megfelelő, biztonságos lehatárolásáról és őrzéséről, tűz- és vagyonvédelméről a 

Vállalkozó köteles gondoskodni. A munkaterületen elhelyezett, illetve általában a munka 

teljesítésével kapcsolatos eszközök, anyagok, egyéb ingóságok eltűnéséért, elveszéséért, 

ellopásáért, károsodásáért stb. a Vállalkozó felelős. Vállalkozó felel mindazon károkért, amely 

jelen pont szerinti kötelezettségeinek elmulasztásából, vagy nem megfelelő teljesítéséből 

adódott. 

VI.5.5. Vállalkozó köteles – amennyiben a jelen Szerződés szerinti kivitelezési munkák ellátása során 

értelmezhető − az általa használt közutakat a lehullott anyagtól, illetve az általa a közútra 

felhordott szennyeződéstől haladéktalanul mentesíteni, megtisztítani. Vállalkozó a 

közterületeken a közlekedést (gépkocsi és gyalogosforgalom) köteles biztosítani. Vállalkozó 

köteles a munkaterület folyamatosan – a kivitelezési folyamat jellegének megfelelően – 

rendezett állapotban tartani. 

VI.5.6. Megrendelő a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet valamint az 

alkalmasság igazolásához bemutatott szakembert köteles igénybe venni. E szervezetek vagy 

szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az 

átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Vállalkozó e szervezet 

vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel  –

amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében 

bemutatott adatok alapján Megrendelő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők 

számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel – azoknak 

az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az 

adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.  

VI.5.7. A Vállalkozó a Szerződés megkötésének időpontjában a 6. számú mellékletet képező 

Nyilatkozattal, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében – a Szerződés teljesítésének 

időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót 

bejelenteni, amely részt vesz a Szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési 

eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni 

vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni 

kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya 

alatt.    

VI.5.8. A Vállalkozó a feladatok végzése során köteles képzett és gyakorlati, szakmai tapasztalattal 

rendelkező személyeket alkalmazni illetve igénybe venni. Felek rögzítik, hogy Megrendelő 

jogosult Vállalkozót valamely munkavállaló vagy alvállalkozó kicserélésére utasítani, 

amennyiben az érintett a teljesítés során a jelen Szerződés rendelkezéseit, vagy egyébként az 

adott épületben irányadó szabályzatokat megsérti, illetve egyebekben a titoktartási szabályokat 

megsérti és ezen magatartásával figyelmeztetést követően sem hagy fel. Továbbá akkor is 

élhet fenti jogával Megrendelő, ha bármely munkavállaló vagy alvállalkozó a határidőre és 

megfelelő minőségben való teljesítést súlyosan veszélyezteti. Ebben az esetben Vállalkozó – 

amennyiben nem tudja bizonyítani, hogy Megrendelő utasítsa alaptalan – köteles három (3) 

munkanapon belül az érintett munkavállalót vagy alvállalkozót a munkaterületről eltávolítani. 

VI.5.9.  A Vállalkozót, minden alkalmazottját, illetve az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozókat, 

egyéb közreműködőket titoktartási kötelezettség terheli mind a Szerződés teljesítése során 

vagy azzal összefüggésben tudomásukra jutott (vagy birtokukba került), illetve más módon 

megismert minden olyan, nem nyilvánosan hozzáférhető, illetve nem közérdekű adat, terv, 

információ, okmány, dokumentum tartalma vonatkozásában, amelynek nyilvánosságra 

hozatala akár a Megrendelő, akár annak bármely szervezeti egysége hivatali, üzleti vagy egyéb 

titkait sértené.  
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VI.5.10. A Vállalkozó az általa igénybe vett alvállalkozók, vagy bármely közreműködő magatartásáért 

és szerződésszerű teljesítéséért a Ptk. 6:148. § (1) bekezdése alapján úgy felel, mintha maga 

járna el, míg a jelen Szerződés szerinti feladatokat ellátó alkalmazottai tekintetében a Ptk. 

6:540. § szerint vállal kötelezettséget és felelősséget. 

VI.5.11. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezési munkákat működő ingatlanon végzi, ezért 

fokozott figyelmet fordít arra, hogy a munkaterületén kívül eső épületrészek folyamatosan és 

biztonságosan üzemeltethetők maradjanak. A Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi azt is, 

hogy az épületben egyidejűleg több vállalkozó végezheti munkáját, akikkel szemben 

együttműködési kötelezettség terheli.  

 

VII. A TELJESÍTÉS, KÁROKOZÁS 

VII.1. A Szerződés teljesítése során a Felek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének 

megfelelően kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. A Vállalkozónak a Szerződés 

teljesítése érdekében úgy kell eljárnia, ahogy az az adott helyzetben, és a jelen Szerződés 

szerinti tevékenységekkel szemben támasztott szakmai követelmények alapján elvárható, a 

Megrendelőnek pedig ugyanilyen módon elő kell segítenie a teljesítést. 

VII.2. A teljesítés módja vonatkozásában a Vállalkozó köteles: 

– a jelen Szerződés alapján a Megrendelő által a Műszaki leírásban részletesen meghatározott 

műszaki követelményeknek, előírt minőségi elvárásnak, a vonatkozó jogszabályokban, 

szabványokban foglaltaknak megfelelően kifogástalanul, magas színvonalon, folyamatosan 

teljesíteni, 

– a jelen Szerződés szerinti feladatok elvégzését úgy megszervezni, hogy biztosítsa a 

tevékenység biztonságos, szakszerű, gazdaságos, zavarmentes és határidőre történő ellátását. 

VII.3. Megrendelő a tervezési feladatok esetén az átadott terveket a teljesítést követő 15 (tizenöt) 

naptári napon belül megvizsgálja abból a szempontból, hogy az átadott tervek megfelelnek-e a 

jelen Szerződésben a tervekkel szemben meghatározott követelményeknek. A vizsgálatra, a 

tervek jóváhagyására vagy elutasítására, elutasítás esetén a kifogások közlésére a 

Megrendelőnek az előzőekben rögzítettek szerint a teljesítéstől számított 15 (tizenöt) naptári 

nap áll a rendelkezésére és amennyiben ezen időtartamon belül a Megrendelő kiállítja a 

teljesítés igazolását, akkor a Vállalkozó teljesítése szerződésszerűnek tekintendő. Amennyiben 

azonban a Megrendelő az említett határidőn belül megalapozott kifogásokat közöl, a teljesítés 

nem tekinthető szerződésszerűnek, és a kifogások közlésétől számított 3 (három) munkanapon 

belül a Vállalkozó köteles a közölt észrevételeknek megfelelően a terveket átdolgozni, és 

jóváhagyásra azt ismételten benyújtani a Megrendelőnek. Ezt követően a Megrendelő az 

ellenőrzést – azonos feltételek szerint – megismétli, és amennyiben ennek alapján a teljesítés 

szerződésszerűnek bizonyul, kiállítja a teljesítés igazolását. Amennyiben a teljesítés az 

ismételt vizsgálat alapján továbbra sem szerződésszerű, az a Vállalkozó súlyos 

szerződésszegésének minősül, amely esetben a Megrendelő jogosulttá válik a Szerződés 

IX.4.1. pontja szerinti felmondani a jelen Szerződést.  

VII.4. A Vállalkozó köteles saját költségére és nevére legkésőbb a szerződéskötéskor a Szerződés 

tárgya szerinti teljes tevékenységi körre kiterjedő, az alvállalkozói keresztfelelősséget is 

magába foglaló építési-szerelési munkákra irányuló felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy 

meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni, amely alapján a biztosító fizetési kötelezettsége 

50.000.000 HUF/év, valamint 5.000.000 HUF/kár összegű összeg. Ezen felelősségbiztosítás 

fennállását igazoló irat (kötvény/vagy egyéb a biztosító által kiállított dokumentum + 

fedezetigazolás) másolata jelen Szerződéshez csatolandó. A felelősségbiztosítás hatályát a 

jelen Szerződés teljesítéséig (a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig) fenn kell 

tartani. Az előbbiek szerint a felelősségbiztosítás hatálya valamennyi a Vállalkozó jelen 

Szerződés teljesítésébe bevont alkalmazottjának és alvállalkozójának, egyéb 

közreműködőjének teljesítésére kiterjed. A Vállalkozói felelősségbiztosítás a tervezéssel 
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okozati összefüggésben keletkező káresemények személyi- és dologi kárainak megtérítésére 

terjed ki.   

Vállalkozó felelősségbiztosítása nem értelmezhető a kártérítési felelősség korlátozásaként, a 

Vállalkozó az általa elkövetett szerződésszegésekkel kapcsolatosan a Megrendelő felé teljes 

kártérítési felelősséggel tartozik. 

VII.5. Biztosíték 

VII.5.1.  A Vállalkozó a Szerződés teljesítésekor, de legkésőbb a teljesítési igazolás kiállításának 

időpontjáig köteles rendelkezésre bocsátani a Szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos 

igények biztosítékaként (a továbbiakban: hibás teljesítési biztosíték) a jelen Szerződés − 

tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított − nettó szerződéses ellenértéke 5 %-

ának megfelelő összeget, azaz …………….,- Ft5 összeget. A hibás teljesítési biztosíték a 

jótállási időtartam lejártáig szól. Amennyiben a Vállalkozó a jótállás ideje alatt a jelen 

Szerződés és a Ptk. szerinti jótállási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy Megrendelő 

jogosult a hibás teljesítési biztosíték összegéből a jótállás körébe tartozó munkálatokat 

elvégezni/elvégeztetni. 

VII.5.2.  A hibás teljesítési biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján a Vállalkozó 

választása szerint teljesíthető az összeg óvadékként a Megrendelő fizetési számlájára történő 

befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy 

készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető 

kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. 

VII.5.3. A hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték a felszólítástól 

számított öt (5) munkanap alatt – illetve az igénybe vételéhez szükséges időtartam alatt – 

igénybe vehető a Megrendelő által, továbbá a lejártáig visszavonhatatlan és korlátozás nélküli. 

A jótállás időtartamának lejárta előtt legkésőbb tíz (10) nappal, de a Felek által egyeztetett 

időtartam szerint a Felek helyszíni bejárást tartanak, és megállapításaikat jegyzőkönyvben 

rögzítik. 

VII.5.4. A hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték felszabadításához a 

Megrendelő írásbeli nyilatkozata szükséges azzal, hogy a jótállási kötelezettségek elismert 

teljesítésének időpontjával (jótállási időszak lejártával) a biztosíték felszabadítható, a jótállási 

kötelezettségek elismert teljesítésével a biztosíték felszabadítását Megrendelő nem tagadhatja 

meg. Amennyiben biztosíték a jótállási idő végéig nem kerül felhasználásra, úgy a jótállási idő 

lejártát követő hét (7) munkanapon belül a Megrendelő intézkedik a biztosíték 

felszabadításáról/visszautalásáról/az adott biztosíték visszaadásáról. 

VII.5.5. Megrendelő a Kbt. 134. § (7) bekezdésének megfelelően lehetővé teszi, hogy a hibás 

teljesítési biztosíték vagy annak meghatározott része Vállalkozónak a teljesítésért vagy 

részteljesítésért járó ellenértékből visszatartás útján kerüljön biztosításra, amelyre az óvadék 

szabályai az irányadóak. 

VII.5.6. Vállalkozó az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a 

Szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell 

állnia. 

VII.6. Vállalkozó köteles valamennyi, az építési beruházásra irányadó jogszabályi, hatósági előírást 

betartani továbbá a személy- és vagyonvédelem érdekében minden szükséges intézkedést 

megtenni. Vállalkozó a Szerződés teljesítése során vagy azt követően okozott károkért a 

károsultnak felelősséggel tartozik. A felelősség kiterjed minden olyan munkálatra, amelyet a 

Vállalkozó jelen Szerződés alapján köteles elvégezni és ez alapján a Vállalkozó felel az általa 

a Megrendelőnek, illetve harmadik személyeknek, a Megrendelő, illetve harmadik személyek 

tulajdonában/rendelkezése alatt álló dolgokban okozott károkért. A személyek biztonságát, 

vagy vagyoni értéket veszélyeztető kár felmerülése esetén Vállalkozó köteles a Megrendelőt 

                                                           
5 A szerződés véglegesítésekor kerül rögzítésre. 
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haladéktalanul értesíteni és kárelhárítási/kárenyhítési kötelezettségének eleget tenni. A 

kárfelelősségre egyebekben a Ptk. szabályai az irányadóak.  

 

VIII. A MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELJÁRÁS 

VIII.1. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt a teljesített kivitelezési feladatok elvégzéséről (készre 

jelentés) írásban értesíteni, amely értesítésben a Vállalkozó köteles megjelölni a műszaki 

átadás-átvétel megkezdésének javasolt időpontját, a Felek szükség esetén külön egyeztetnek a 

műszaki átadás-átvétel megkezdésének időpontjáról.  

VIII.2. A műszaki átadás-átvételi eljárást a Ptk. 6:247. § (2) bekezdése alapján annak megkezdésétől 

számított harminc (30) napon belül be kell fejezni. Amennyiben Megrendelő a Vállalkozó 

írásbeli értesítésére (készre jelentés) az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott 

határidőt követő tizenöt (15) napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy 

megkezdi, de a Szerződésben és a Felek megállapodásában meghatározott határidőben nem 

fejezi be, a Vállalkozó kérésére a teljesítésigazolást a Megrendelő köteles kiadni.  

VIII.3. A műszaki átadás-átvétel sikeres amennyiben az a jelen Szerződés 1. számú melléklete szerinti 

Ajánlattételi Felhívásban, a Műszaki leírásban, a jelen Szerződésben és mellékleteiben foglalt 

műszaki tartalomnak, valamint a jogszabályoknak és a Megrendelő utasításainak megfelelően 

hiba- és hiánymentesen került kivitelezésre, és ezt a Felek a műszaki átadás-átvételről szóló 

dokumentációban egyezően rögzítették, továbbá a Vállalkozó az épület rendeltetésszerű 

használhatóságáról a Megrendelőt megfelelően, írásban tájékoztatta. A műszaki átadás-átvételi 

eljárás során a Vállalkozó a vonatkozó jogszabályban foglalt dokumentumokat köteles a 

Megrendelő részére átadni. 

VIII.4. Amennyiben a tevékenységnek hibája van, a Felek a hibákat, hiányosságokat és a javítási 

határidőt a műszaki átadás-átvételi dokumentációban rögzítik. A számla kiegyenlítésének 

feltétele a rögzített hibák kijavítása, a hiányok pótlása, illetve az ennek során keletkezett hibák 

kijavítása (a műszaki átadás-átvételi dokumentáció lezárása), Megrendelő csak hiány- és 

hibamentes teljesítést vesz át. 

VIII.5. Amennyiben tárgyi építés tekintetében a jótállási időtartamon belül szükséges felülvizsgálati 

eljárás, abban a Vállalkozó köteles közreműködni. A felülvizsgálatot a Megrendelő hívja 

össze a jótállási idő lejártáig, a jótállási időszak leteltét megelőző időpontra. A felülvizsgálati 

eljárásban Felek a teljesítés szerződésszerűségét és a hibás/hiányos teljesítésből eredő 

hibákat/hiányosságokat vizsgálják és jegyzőkönyvben rögzítik. Vállalkozó a jegyzőkönyvben 

nyilatkozik a hibák kijavításának határidejéről, mely összességében nem lehet több, mint tíz 

(10) munkanap, kivéve, ha a javítási munka indokolja az ennél több határidőt és azt a 

Megrendelő jóváhagyja. 

 

IX. A SZERZŐDÉSSZEGÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI  

IX.1.  Megrendelő kötbér fizetési kötelezettséget a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésében rögzítettekre 

tekintettel olyan okból megvalósuló szerződésszegés esetén írhat elő, amelyért Vállalkozó 

felelős. Megrendelő a Szerződés tekintetében: késedelmi valamint meghiúsulási kötbér 

követelésére jogosult. 

IX.2.  Késedelem 

IX.2.1. A Megrendelő késedelembe esik, ha 

 – a Vállalkozási Szerződésben írt ellenértéket határidőben nem, vagy csak részben fizeti meg;  

illetve 

– a szerződésszerűen felajánlott teljesítést nem fogadja el, vagy elmulasztja azokat az 

intézkedéseket, nyilatkozatokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a Vállalkozó 

szerződésszerűen teljesíteni tudjon.  
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IX.2.2. A Megrendelő köteles megtéríteni a Vállalkozónak a késedelemből eredő kárát kivéve, ha 

bizonyítja, hogy a késedelmet ellenőrzési körén kívül eső, a Vállalkozási Szerződés 

megkötésének időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy 

a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.  

IX.2.3.  A Vállalkozó késedelmesen teljesít: 

– ha a Vállalkozó Ajánlata alapján a Vállalkozási Szerződésben rögzített teljesítési határidő 

bármely, az adott Vállalkozási Szerződés szerinti munka vonatkozásában eredménytelenül 

eltelt, 

– más esetekben, ha kötelezettségét a Megrendelő felszólítására (a Megrendelő által megjelölt 

határidőn belül) nem teljesíti. 

IX.2.4. A Vállalkozó köteles megtéríteni a Megrendelőnek a késelemből eredő kárát, kivéve, ha a 

Vállalkozó bizonyítja, hogy a késedelmet ellenőrzési körén kívül eső, a Vállalkozási 

Szerződés megkötésének időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt 

elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa. Megrendelő a késedelembe esés 

első napján – figyelembe véve Megrendelő hivatali munkarendjét – köteles a Vállalkozót 

felszólítani a teljesítésre, azonban a teljesítésre felszólítás elmulasztása nem mentesíti 

Vállalkozót a szerződésszegésből adódó kötelezettségei teljesítése alól, azaz jelen pontban 

rögzítettek alól sem. A Vállalkozó jelen Szerződés szerinti kötelezettsége teljesítésének 

felróható késedelme esetén a Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér 

mértéke a késedelemmel érintett minden naptári nap után a nettó szerződéses ellenérték 0.5 %-

a, de legfeljebb a nettó szerződéses ellenértékének 15 %-a. A késedelmi kötbér maximális 

elérése esetén Megrendelő a jelen Szerződés IX.4.1. pontjában foglaltak szerint – mint súlyos 

szerződésszegési okként – jogosult a Szerződéstől elállni illetve a Szerződést felmondani. A 

Szerződéstől való elállás illetve annak felmondása esetén Megrendelő a jelen Szerződés IX.4. 

pontjában foglaltak szerint meghiúsulási kötbérre jogosult, amely érvényesítése esetén 

Megrendelő nem érvényesítheti a késedelmi kötbért. 

IX.2.5. A Megrendelő a késedelmi kötbért jogosult számla kibocsátása útján érvényesíteni, illetve 

választása szerint azt a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint a Vállalkozó számlájába beszámítani, 

vagy a Megrendelő által fizetendő ellenértékből visszatartani.  

IX.2.6.  A Megrendelő – függetlenül attól, hogy a Vállalkozó a késedelmét kimentette-e – követelheti 

a teljesítést (a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítés alól), vagy 

ha a késedelem következtében a Vállalkozási Szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke 

megszűnt elállhat a Vállalkozási Szerződéstől illetve felmondhatja azt. A Vállalkozó 

késedelme a Megrendelő egyidejű késedelmét kizárja. 

IX.3. Hibás teljesítés 

IX.3.1. A Vállalkozó szavatosságot vállal azért, hogy a jelen Szerződés szerinti munkák, 

felhasznált/beépített anyagok, termékek megfelelnek a jogszabályokban, a Megrendelő 

Ajánlattételi Felhívásában (különös tekintettel a Műszaki leírásban), a Vállalkozó Ajánlatában, 

a jelen Szerződésben és mellékleteiben meghatározott minőségi és egyéb követelményeknek, 

illetve rendeltetésszerű használatra továbbá a célzott hatás kiváltására alkalmasak.  

IX.3.2. A Vállalkozó hibásan teljesít, ha az adott munka nem felel meg a IX.3.1. pontban 

meghatározott követelményeknek. Hibás teljesítés esetén Vállalkozó a Megrendelő 

felszólításában meghatározott határidőn belül köteles biztosítani a hiba jellegétől függően a 

hiba kijavítását, a kicserélést vagy a munka újbóli elvégzését, illetve arányos árleszállítást. 

Amennyiben a hiba tekintetében a Megrendelő és a Vállalkozó között vita merül fel, a 

Vállalkozó köteles a saját költségére minőségvizsgáló szervek szakvéleményét beszerezni. 

IX.3.3. Vállalkozó a jelen Szerződésben előírtaknak megfelelő teljesítése időpontjától (a teljesítés 

Megrendelő általi igazolásától) kezdődően az adott Vállalkozási Szerződésben és annak 

mellékleteiben meghatározott valamennyi munkára, eszközre, beépített anyagra, berendezésre 
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az Ajánlatának megfelelően ………… hónap6 jótállásra köteles az adott Vállalkozási 

Szerződés tekintetében, amely időtartam alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha 

bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállási kötelezettség alapján a 

Vállalkozó a hiba jellegétől függően a kijavításra, kicserélésre, vagy a szolgáltatás újbóli 

elvégzésére köteles. 

IX.3.4.  A hibás teljesítésre, a szavatosságra és a jótállásra egyebekben a Ptk. rendelkezései irányadók. 

IX.3.5. Jótállási kötelezettségének keretében Vállalkozó feladata továbbá a rendszer garanciális 

időszak alatti karbantartása évente 2 alkalommal. 

 

IX.4.   Meghiúsulás 

IX.4.1.  Megrendelő az alábbi súlyos szerződésszegési esetekben a Szerződést felmondhatja illetve a 

Szerződéstől elállhat és ezen esetekben jogosult meghiúsulási kötbért érvényesíteni: 

– ha a teljesítés során nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a Szerződés szerinti munka 

teljesítését csak olyan számottevő késéssel, illetve hibásan tudja elvégezni, hogy a 

Megrendelőnek a Ptk. 6:140. § (1) bekezdés szerint a Vállalkozási Szerződés teljesítéséhez 

fűződő érdeke megszűnt; 

– a késedelmi kötbér maximális mértékének elérését követő naptól kezdődően (ide nem értve 

azt az esetet, ha a Megrendelő teljesítéshez fűződő érdeke nagyobb);  

– amennyiben a Vállalkozó a Vállalkozási Szerződés teljesítését jogos ok nélkül megtagadja, 

illetve olyan okból, amelyért felelős, nem teljesít; 

– ha a felmondásra, illetve elállásra a Vállalkozó (más) súlyos szerződésszegése adott okot – 

így különösen, de nem kizárólagosan, ha hibásan teljesít és kijavítási, kicserélési illetve a 

szolgáltatás újbóli elvégzési kötelezettségének ésszerű időn belül, sem tesz eleget – 

(egyebekben súlyos szerződésszegésnek tekintik a Felek, ha a szerződésszegő magatartás 

következtében a Szerződés tárgyának jelentős, meghatározó része nem teljesül). 

IX.4.2.  A meghiúsulási kötbér mértéke a Megrendelő IX.4.1. pont szerinti felmondása illetve elállás 

esetén a Szerződésben rögzített teljes nettó szerződéses ellenérték 20 %-a. 

IX.4.3.  A Megrendelő a meghiúsulási kötbért jogosult számla kibocsátása útján is érvényesíteni, 

illetve választása szerint a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint azt a Vállalkozó számlájába 

beszámítani, vagy a Megrendelő esetleges fizetési kötelezettsége esetén a fizetendő 

ellenértékből visszatartani. Felmondás illetve elállás és meghiúsulási kötbér érvényesítése 

esetén a Megrendelő többé nem követelheti a teljesítést a Vállalkozótól. Megrendelő nem 

jogosult a késedelmi kötbér mellett a meghiúsulási kötbér egyidejű megfizetésének 

követelésére.   

IX.5.   A Megrendelő a kötbérek mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát. A Felek rögzítik, 

hogy bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő 

részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről, amelyeket a Megrendelő 

szerződésszegés esetén érvényesíthet. 

IX.6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Kbt. 142. § (1)-(2) bekezdései alapján 

köteles a szerződésszegésből eredő igényeket érvényesíteni és azt dokumentálni. 

IX.7. Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha a Vállalkozó szerződéses 

kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a Szerződés felmondásához vagy elálláshoz, 

kártérítés követeléséhez vagy a Szerződés alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény 

érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, 

részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta.  

 

                                                           
6 A nyertes Ajánlattevő Ajánlata szerint kerül rögzítésre. 
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X. A SZELLEMI ALKOTÁSOKRA VONATKOZÓ JOGOK 

X.1. Vállalkozó a tervezési feladatok kapcsán kijelenti, hogy a saját munkatársai, valamint a 

tervezési feladat teljesítésébe bevont alvállalkozói és egyéb közreműködői által jelen 

Szerződés vonatkozásában elkészített összes szellemi alkotás, szerzői mű (a továbbiakban: 

Mű) a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 30. §-a szerinti 

munkaviszonyban, vagy egyéb hasonló jogviszonyban készült Műnek minősül, ahol a 

munkavállalók, alvállalkozók és egyéb közreműködők által elkészített szellemi alkotások 

vagyoni jogait teljes egészében és kizárólag a Vállalkozó szerzi meg.  

X.2. Vállalkozó valamennyi, a jelen Szerződés teljesítése kapcsán keletkező Mű tekintetében jelen 

Szerződés aláírásával korlátlan időtartamra, azaz a Mű teljes védelmi idejére teljes körű, 

területi korlátozás nélküli, harmadik személyeknek átengedhető és harmadik személyekkel 

együttesen gyakorolható felhasználási jogot enged a Megrendelőnek a Mű bármilyen jellegű 

felhasználására, átdolgozására. Ez a jog kiterjed arra is, hogy a Megrendelő az általa 

megválasztott időben a Műről bármilyen másolatot készíttessen, vagy harmadik személyeknek 

engedélyezze ilyen másolat készíttetését. A Megrendelő a Mű felhasználási jogait a Vállalkozó 

engedélye nélkül átruházhatja harmadik személyekre, vagy engedélyezheti azok gyakorlását 

harmadik személyeknek, ilyen esetben a Vállalkozó semmilyen díj vagy költség megfizetésére 

vonatkozó igényt sem a Megrendelővel, sem felhasználási jogokat megszerző harmadik 

személyekkel szemben nem terjeszthet elő, az ilyen igények előterjesztésének lehetőségéről 

már a jelen Szerződés aláírásával lemond.  

X.3. A felhasználási jog kiterjed különösen az átdolgozásra, továbbtervezésre, többszörözésre, 

terjesztésre és nyilvánossághoz való közvetítésre. A jelen Szerződés kapcsán előálló Mű esetén 

ahol értelmezhető, ott a Vállalkozó a vagyoni értékű jogokat teljes körűen, korlátozásoktól 

mentesen és véglegesen átruházza a Megrendelőre, ahol nem értelmezhető ott az előzőekben 

foglaltak szerint teljes körű felhasználási jogot biztosít a Megrendelő részére. 

X.4.  A Megrendelő a terveket az azok alapján végzett kivitelezést követően is felhasználhatja 

különösen, de nem kizárólagosan – a Megrendelő szavatossági jogai esetleges gyakorlásán 

kívül is szükségessé váló – az átépítés, rekonstrukció, felülvizsgálat stb. esetén.  

X.5.  A Vállalkozó szavatol azért, hogy a Művön nem áll fenn harmadik személynek olyan joga, 

amely a Megrendelő jelen Szerződés szerinti jogszerzését vagy joggyakorlását korlátozná 

vagy kizárná illetve a Megrendelővel szemben használati díj vagy kártérítés követelésére ad 

alapot. Amennyiben a Megrendelővel szemben bárki sikerrel igényt érvényesít, a Vállalkozó 

köteles megtéríteni a Megrendelőnek az általa kifizetett teljes kártérítési összeget és minden 

költséget. A Vállalkozó továbbá kijelenti és szavatol érte, hogy jogosult a felhasználási jogok 

harmadik személy részére történő – jelen Szerződés szerinti tartalmú – engedélyezésére a 

Szerzővel (Szerzőkkel) kötött megállapodása alapján figyelemmel a IX.1. pontra. 

X.6. A Vállalkozó kijelenti, hogy a törvény által védett Mű kidolgozására kizárólag a jelen 

Szerződés alapján került sor, és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Művel a Megrendelő saját 

belátása szerint szabadon rendelkezzék a mindenkor hatályos és kötelezően alkalmazandó 

jogszabályi korlátok keretei között. A jelen Szerződés szerinti vállalkozási díj magában 

foglalja a Mű jelen X. pontban rögzítettek szerinti felhasználási jogának az ellenértékét. 

 

XI. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA ÉS MEGSZŰNÉSE 

XI.1. A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés kizárólag a Felek írásba foglalt közös 

megegyezésével, a Kbt. 141. § rendelkezéseinek megfelelően módosítható. 

XI.2. A Szerződés megszűnik: 

− a határozott idő leteltével és a szerződésszerű teljesítéssel,  

− a teljesítés lehetetlenné válásával, 
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− ha a Megrendelő a Vállalkozó IX.4.1. pont szerinti súlyos szerződésszegése estén eláll a 

Szerződéstől illetve felmondja a Szerződést, 

− ha a Vállalkozó a XI.4. pont szerint eláll a Szerződéstől illetve felmondja a Szerződést, 

− a XI.5.-XI.7. pont szerinti esetekben, 

− ha a Vállalkozó ellen felszámolási eljárás indul, vagy a Vállalkozó elhatározza 

végelszámolását, illetve ha a Vállalkozó jogutód nélkül megszűnik. A csődeljárásról és 

felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 11. § (2) bekezdés h) pontja 

alapján az adóssal kötött Szerződéstől nem lehet elállni, vagy azt nem lehet felmondani arra 

hivatkozással, hogy az adós csődeljárást kezdeményezett vagy a fizetési haladék időtartama 

alatt nem egyenlíti ki az ideiglenes fizetési haladék előtt keletkezett tartozásait, kivéve a 

Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltakat. 

 

XI.3. Vis maiornak tekintik a Felek azokat az akaratukon kívül álló, egyik Félnek sem felróható 

eseményeket, amelyek a jelen Szerződés hatályba lépését követően álltak elő, illetve amelyek 

jelen Szerződés hatályba lépését megelőzően álltak elő – és amelyek megakadályozzák a 

Szerződés teljesítését vagy további teljesítését – de következményeit a Felek nem láthatták 

előre. Ilyen események különösen, de nem kizárólagosan pl.: természeti/időjárási katasztrófák, 

tűz, árvíz, járvány, háborús és egyéb polgári/politikai konfliktus, továbbá amit a Felek közösen 

annak állapítanak meg, stb.  

Ha vis maior esetén az adott Félnél érdekmúlás következik be, az adott Fél jogosult a 

Szerződést felmondani, vagy a Szerződéstől elállni.  

XI.4. Amennyiben a Megrendelő a jelen Szerződésben vállalt lényeges kötelezettségét súlyosan 

megszegi és azt nem orvosolja a Vállalkozó felszólításának kézhezvételétől számított tíz (10) 

naptári napon – illetve a Felek közös megegyezése alapján megállapított ésszerű határidőn – 

belül, Vállalkozó jogosult a Szerződéstől elállni illetve a Szerződést felmondani.  

XI.5. Megrendelő a Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a Szerződéstől 

elállhat, ha: 

a) feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § 

alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó 

személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-

ban foglaltaknak; vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke 

alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 

kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés 

miatt a szerződés nem semmis. 

XI.6. Megrendelő köteles a Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól 

elállni, ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a 

közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési 

eljárásból. 

XI.7.  A Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani – ha szükséges olyan 

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról 

gondoskodni tudjon – ha a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó 

tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 

jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 

alpontjában meghatározott feltétel, vagy a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot 

meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga 

szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 

alpontjában meghatározott feltétel. 
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XI.8. A Megrendelő a jelen Szerződésben és a Ptk.-ban rögzítettek szerint jogosult elállni a jelen 

Szerződéstől illetve felmondani jelen Szerződést. 

XI.9. A Felek titoktartással, jogvitákkal és közlésekkel kapcsolatos jogai és kötelezettségei a jelen 

Szerződés bármilyen okból történő megszűnését követően is fennmaradnak, és kötelező 

érvényűek a Felekre.  

XI.10. A jelen Szerződés bármilyen okból történő megszűnése (meghiúsulása) esetén a Felek 

kötelesek haladéktalanul elszámolni egymással a jelen Szerződésben foglaltak illetve a Ptk. 

irányadó szabályai szerint. 

 

XII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

XII.1. A Felek a jelen Szerződés létrehozása és teljesítése kapcsán tudomásukra jutott adatokat üzleti 

titokként kötelesek kezelni. 

XII.1.1. Amennyiben a jelen Szerződés teljesítése során a Felek minősített adatokba nyernek 

betekintést, vagy azok birtokába jutnak, kötelesek az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően eljárni.  

XII.1.2.  A Felek kötelezik magukat arra, hogy védik és őrzik a jelen a jelen Szerződés 

teljesítése során tudomásukra jutott adatokat, információkat, dokumentumokat, és minden 

erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy azok megfelelő védelmét biztosítsák. Így 

különösen gondoskodnak arról, hogy alkalmazottaik, illetve mindazok, akik a jelen Szerződés 

teljesítése kapcsán bizalmas adathoz hozzáférhetnek, betartsák az adatvédelmi jogszabályok 

előírásait, illetve, hogy ezen adatokhoz csak azok férhessenek hozzá, akik jogosultak azok 

megismerésére és felhasználására. A Felek szavatolják, hogy minden alkalmazottjuk, egyéb 

segítőjük, akik munkaköri vagy szerződéses kötelezettségük teljesítése során az adatokhoz, 

információkhoz, dokumentumokhoz hozzá kell jussanak, vagy egyébként hozzáférhetnek, 

megfelelő titoktartási nyilatkozatot tesznek, mielőtt a jelen Szerződéssel kapcsolatos 

tevékenységüket megkezdenék, illetve az adatvédelmet megfelelően biztosítják, végrehajtják 

az adatvédelemhez szükséges védelmi, biztonsági intézkedéseket.  

XII.1.3.  Nem minősül üzleti titoknak az állami költségvetés felhasználásával kapcsolatos adat, 

valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény 

közérdekből elrendeli. A nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan 

adatokhoz − így különösen a technológiai eljárásokra, a műszaki megoldásokra, a gyártási 

folyamatokra, a munkaszervezési és logisztikai módszerekre, továbbá a know-how-ra 

vonatkozó adatokhoz − való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése 

szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a 

közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét. 

XII.1.4. Eladó tudomásul veszi, hogy az Állami Számvevőszék és a közbeszerzési szerződések 

teljesítését/módosítását ellenőrző hatóságok (pl.: Közbeszerzési Hatóság, közbeszerzések 

felügyeletérét felelős miniszter, EUTAF, stb.) vizsgálhatják az államháztartás alrendszereiből 

finanszírozott (köz)beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő 

(közbeszerzési) szerződéseket a Vevőnél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve 

amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködő 

valamennyi gazdálkodó szervezetnél. 

XII.1.5.  Az Eladó tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés lényeges tartalmáról szóló 

tájékoztatást, illetve a nyilvánosságra hozatalt a Vevő az üzleti titokra hivatkozással sem 

tagadhatja meg az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény 26. § (1) bekezdésében, 32. § rendelkezéseiben, 33. § (1) 

bekezdésében és az 1. mellékletének III.4. pontjában írtak alapján.  

XII.1.6. Vállalkozó kifejezetten hozzájárul, hogy a Megrendelő a jelen Szerződést valamint 

mellékleteit az EFOP-3.6.1.-16-2016-00023 azonosító számú projekttel kapcsolatos 
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jelentéstételi kötelezettségének teljesítése, illetve az elszámolás során bemutassa, szükség 

esetén az általa benyújtandó iratokhoz csatolja. 

XII.1.7. A Felek felelősséggel tartoznak minden olyan kárért, amely a XII.1. pontban körülírt 

adatkezelési, titoktartási kötelezettségük megszegéséből származik. 

XII.2. Az Eladó az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet 50. § (1a) bekezdésének megfelelően jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg 

nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 

1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. 

XII.3. A szerződő Felek a jelen Szerződésből fakadó vitáikat mindenekelőtt békés úton kísérlik meg 

rendezni.  

XII.4. A Felek megállapodnak, hogy tárgyalásaikról minden esetben jegyzőkönyvet vesznek fel, 

amelyet képviselőik aláírnak. 

XII.5. A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik a következő mellékletek: 

1. számú melléklet: Ajánlattételi Felhívás  

2. számú melléklet: Közbeszerzési Dokumentumok 

3. számú melléklet: Ajánlat 

4. számú melléklet: Eladó átláthatósági nyilatkozata 

5. számú melléklet: Vállalkozó képviselőjének aláírási címpéldánya, vagy a 

cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 

szerinti aláírás-mintája 

6. számú melléklet: Nyilatkozat a Szerződés teljesítésében részt vevő alvállalkozók 

vonatkozásában 

Az Eladó Cégjegyzékbe bejegyzett, hatályos adatairól a Vevő a www.e-cegjegyzek.hu 

weboldalon található adatok megtekintésével győződött meg. A jelen Szerződés mellékletei a 

Szerződés elválaszthatatlan részeit képezik, a jelen Szerződés csak annak mellékleteivel együtt 

érvényes és értelmezhető. Abban az esetben, ha a Szerződés tárgyának részletes leírását 

tartalmazó melléklet a jelen Szerződésben szabályozott kérdésben a Szerződéssel ellentétes 

rendelkezést tartalmaz, az értelmezés során a Szerződésben írtak a melléklet tartalmát 

megelőzik. 

XII.6. A Felek kötelesek egymással együttműködni és egymást a jelen Szerződést érintő kérdésekről 

a lehető leghamarabb tájékoztatni. 

XII.7. A jelen Szerződés szerint szükséges valamennyi nyilatkozatot a Felek írásban (postai vagy 

elektronikus úton közölve) kötelesek megtenni. A szerződésszegéssel, illetve a jelen Szerződés 

megszűnésével kapcsolatos nyilatkozatok kizárólag postai úton kézbesíthetők. A jelen 

Szerződéssel kapcsolatos írásbeli nyilatkozatok akkor is szabályszerűen közöltnek 

tekintendők, ha a címzett az átvételt megtagadta, vagy a küldeményt nem vette át. Ilyen 

esetben a kézbesítés időpontja az átvétel megtagadásának napja, illetve a kézbesítés 

eredménytelen megkísérléséről szóló postai jelentés napja.  

XII.8. A Felek titoktartással, jogvitákkal és közlésekkel kapcsolatos jogai és kötelezettségei a jelen 

Szerződés bármilyen okból történő megszűnését követően is fennmaradnak, és kötelező 

érvényűek a Felekre.  

XII.9. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az egyéb kapcsolódó 

jogszabályok rendelkezései irányadóak. 

A szerződő Felek a jelen Szerződést annak áttanulmányozása és értelmezése után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, az alulírott helyen és időben jóváhagyólag írják alá. 
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A szerződő Felek a jelen Szerződést annak áttanulmányozása és értelmezése után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, az alulírott helyen és időben jóváhagyólag írják alá. 

Kelt: Budapest, 2019. …………… Kelt: Budapest, 2019. …………… 

 

…………………… 

Dr. Scheuer Gyula  

kancellár 

Megrendelő részéről 

 

 

…………………… 

 

ügyvezető 

Vállalkozó részéről 

 

 

A Szerződés szerinti díj kifizetésére az EFOP-3.6.1.-16-2016-00023 azonosító számú projekt 

fedezetet nyújt.  

 

B u d a p e s t, 2019. év ………….. hónap …nap 

 

Pénzügyi ellenjegyző: 

………………………………… 

Rozgonyi Miklós 

mb. gazdasági főigazgató 
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6. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉBEN RÉSZT VEVŐ 

ALVÁLLALKOZÓK VONATKOZÁSÁBAN 

 

Alulírott ………………, mint a/az …………… (székhely:…….) cégjegyzésre jogosult képviselője 

nyilatkozom az Eötvös Loránd Tudományegyetem által kiírt „ELTE Szombathelyi telephelyén 

műhold-föld kommunikációs rendszer földi állomásának tervezése, engedélyeztetése, komplett 

kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként kötött Szerződés teljesítésében az alábbi 

alvállalkozók vesznek részt: 

 

Alvállalkozó 

megnevezése: 

Az alvállalkozó által 

ellátandó feladat: 

Az alvállalkozó szerződés 

teljesítésében való aránya: 

   

   

 

Nyilatkozom továbbá, hogy a fent megjelölt általam igénybe venni kívánt alvállalkozók nem 

állnak az eljárást megindító felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. 

 

A fent megjelölt alvállalkozók személyében, teljesítésének arányában bekövetkezett 

változásról haladéktalanul (a tudomásszerzést követő 3 munkanapon belül) tájékoztatom a 

Megrendelőt. 
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Kelt: Budapest, 2019. ……. 

 

 

 

 

………………………….. 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult részéről) 
 

 
 


