
 

 

 

 

 

Cg. 01-09-947727 

Nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

www.kozbeszguru.hu 

 

1054 Budapest, Aulich utca 7. 2. em. 4/a. 

ugyfelszolgalat@kozbeszguru.hu 

www.kozbeszguru.hu 

 

Közbeszerzési dokumentumok 

 

V. fejezet 

Szerződéstervezet 

 

 

Ajánlatkérő megnevezése:  

Eötvös Loránd Tudományegyetem 

 

Az eljáráshoz rendelt elnevezés:  

„Kivitelezési szerződés alapján ELTE-SZOESE részére a SEK 

Sportcsarnok sportparkettájának cseréje” 

 



 

 

 

 

 

2/21 

 

1054 Budapest, Aulich utca 7. 2. em. 4/a. 

ugyfelszolgalat@kozbeszguru.hu 

www.kozbeszguru.hu 

 

KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött egyrészről: 

név, megnevezés: Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület 

cím, székhely: 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. 

adószám: 19892461-1-18 

pénzforgalmi számlaszám: […]*szerződéskötéskor kitöltendő 

képviseletében eljáró személy neve, megnevezése:  Hurtik Péter János, ügyvezető elnök 

Nyilvántartási szám: 18-02-0000166 (intézményi azonosító) 

név: Kívés István, sportközpont vezető 

telefon: +36-207774294 

cím: 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. 

e-mail cím: kives.istvan@sek.elte.humint  

Építtető - a továbbiakban: „Megrendelő” vagy „Építtető” 

 

másrészről pedig: 

név, megnevezés : […]*szerződéskötéskor kitöltendő 

cím, székhely: […]*szerződéskötéskor kitöltendő 

elérhetőség: […]*szerződéskötéskor kitöltendő 

adószám: […]*szerződéskötéskor kitöltendő 

vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: […]*szerződéskötéskor 

kitöltendő 

képviseletében eljáró személy neve, megnevezése címe/székhelye: […]*szerződéskötéskor 

kitöltendő 

nyilvántartó cégbíróság neve: […]*szerződéskötéskor kitöltendő   

cégjegyzékszám: […]*szerződéskötéskor kitöltendő 

pénzforgalmi számlaszám: […]*szerződéskötéskor kitöltendő 

mint Vállalkozó kivitelező - a továbbiakban: „Vállalkozó” vagy „Kivitelező” 

(Megrendelő és Vállalkozó együttes említésük esetén: „Szerződő Felek” vagy „Felek”) 

között az alulírott helyen és napon a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

(a továbbiakban: Ptk.), valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 

továbbiakban: „Kbt.”) rendelkezései alapján. 
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I. FOGALOMMAGYARÁZAT 

 

Jelen szerződés törzsszövegében az alábbi kifejezések, fontosabb rövidítések jelentése a 

következők szerint rögzített:  

Alvállalkozó: egyrészt a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet 2. § m) pontja szerinti 

alvállalkozó kivitelezők, továbbá a Kbt. 3. § 2. pontja szerinti alvállalkozók. 

Többletmunka: a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet 2. § e) pontja szerinti fogalom 

(eltérően a Ptk. által használt fogalomtól). 

Pótmunka: a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet 2. § f) pontja szerinti fogalom (eltérően 

a Ptk. által használt fogalomtól). 

Tartalékkeret: az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó 

tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-a szerinti fogalom. 

Teljesítésigazolási Szakértő Szerv (TSzSz): a 2013. évi XXXIV. törvény szerint 

létrehozott szervezet. 

Felelős műszaki vezető: az építőipari kivitelezési tevékenység 191/2009. (IX.15.) 

Kormányrendelet 13-14. §-ai szerinti szereplője. 

Építési műszaki ellenőr: az építőipari kivitelezési tevékenység 191/2009. (IX.15.) 

Kormányrendelet 16. §-a szerinti szereplője. 

Szerződés: a jelen szerződés törzsszövege, továbbá a szerződés részét képező 

dokumentumok, így a Közbeszerzési Eljárás iratanyaga, figyelembe véve a Kbt. 3. § 24. 

pontját. 

Felek rögzítik, hogy a fentebb felsorolt jogszabályokra vonatkozó hivatkozás úgy 

értelmezendő, hogy az magában foglalja az adott jogszabály módosítását is, illetve az adott 

jogszabály helyébe lépő jogi aktust; különösen, ha a folyamatban lévő ügyekre való 

alkalmazás a hatályba léptető rendelkezések alapján egyértelműen megállapítható. 

II. ELŐZMÉNYEK 

1. Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

(továbbiakban: „Kbt.”) szerint, a „Kivitelezési szerződés alapján ELTE-SZOESE 

részére a SEK Sportcsarnok sportparkettájának cseréje” tárgyában Közbeszerzési 

Eljárást folytatott le (továbbiakban: „Közbeszerzési Eljárás”). 

2. Vállalkozó, mint ajánlattevő a Közbeszerzési Eljáráson részt vett, és figyelemmel arra, 

hogy Megrendelő Vállalkozó ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként a Felek jelen 

közbeszerzési szerződést kötik egymással. 

III. A SZERZŐDÉST ALKOTÓ DOKUMENTUMOK 



 

 

 

 

 

4/21 

 

1054 Budapest, Aulich utca 7. 2. em. 4/a. 

ugyfelszolgalat@kozbeszguru.hu 

www.kozbeszguru.hu 

1. Felek jelen szerződést a Kbt. 131. § (1) bekezdésének megfelelően a Közbeszerzési 

Eljárásban közölt végleges feltételek, a Közbeszerzési Eljárásban kiadott 

szerződéstervezet és a nyertes ajánlattevő ajánlata alapján kötik meg. 

2. Jelen szerződés vonatkozásában a Kbt. 131. § (1) bekezdése szerinti végleges 

feltételnek minősülnek a közbeszerzési dokumentumok – ide értve az esetleges 

módosításokat, kiegészítő tájékoztatás kéréseket és az azokra adott ajánlatkérői 

válaszokat, valamint az ajánlat tartalmát.  

3. A fenti dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, 

ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a legteljesebb műszaki-szakmai tartalmat 

rögzítő rendelkezés az irányadó. 

4. A szerződés Kbt. által meghatározott tartalma: 

4.1. A Kbt. 131. § (2) bekezdése alapján jelen szerződés részét (tartalmát) képezik - 

az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a nyertes ajánlat 

azon elemei, amelyek értékelésre kerültek.  

4.2. A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján Megrendelő előírja, hogy Vállalkozó: 

a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben 

olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 

feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a 

nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az 

ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti 

ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 

4.3. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján a külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő 

köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az 

illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a 

nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély 

igénybevétele nélkül.  

4.4. A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján Megrendelő a szerződést felmondhatja, 

vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha: 

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 

141. § alapján új Közbeszerzési Eljárást kell lefolytatni; 

b) az ajánlattevő nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az 

ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás 

következett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 

258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából 

eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a 

bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 
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4.5. A Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján Megrendelő köteles a szerződést 

felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés 

megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a 

Közbeszerzési Eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a 

Közbeszerzési Eljárásból. 

4.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján Megrendelő jogosult és egyben köteles a 

szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, 

hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha 

a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó 

tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga 

szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) 

pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 

b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó 

tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes 

joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) 

bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

4.7. A szerződés teljesítése során a Kbt. 138. – 140. § és a 142. § rendelkezései 

értelemszerűen irányadóak. 

4.8. A szerződés módosításával kapcsolatban a Kbt. 141. § az irányadó. 

Felek rögzítik, hogy a szerződés megkötése, és teljesítése során a közbeszerzésekre 

vonatkozó szabályozás céljával összhangban, a közbeszerzési alapelvek tiszteletben 

tartásával [Kbt. 2. §] kell eljárni. 

IV. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 

1. Építtető megrendeli, Kivitelező elvállalja az előzményekben rögzített Közbeszerzési 

Eljárás során meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység, illetőleg építési-

szerelési munka végzését az alábbi címen és helyrajzi számon lévő építési 

munkaterületen.  

2. Az építési munkaterület címe: 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. szám (HRSZ.: 

5555). 

3. Vállalkozó kijelenti, hogy a Közbeszerzési Eljárás során megvizsgálta az Építtető által 

rendelkezésére bocsátott tervdokumentációt és költségvetést. Vállalkozó viseli annak a 

jogkövetkezményét, amely abból a hiányosságból származik, amit elvárható szakmai 

gondosság mellett észlelnie kellett volna. 

4. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés tárgyát oszthatatlannak tekintik, függetlenül az 

esetleges teljesítési szakaszoktól. 
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5. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó köteles – külön díj és költségigény nélkül – elvégezni 

a felmerült Többletmunkákat, figyelemmel arra, hogy jelen szerződés átalányáras 

megállapodásnak minősül. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy 

jelen kivitelezési szerződés esetén – a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet kógens és 

speciális rendelkezései okán – nem alkalmazandók a Ptk. 6:245. §-ának 

többletmunkára vonatkozó diszpozitív rendelkezései. 

6. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó – erre vonatkozó megállapodás szerint - a Pótmunkák 

közül 

- a műszaki szükségesség miatt; vagy 

- a rendeltetésszerű és biztonságos használat miatt szükséges pótmunkákat köteles 

elvégezni. 

7. A műszaki szükségesség miatti pótmunkákra vonatkozóan szerződésmódosításra kerül 

sor, amennyiben az megfelel a Kbt. 141. § rendelkezéseinek. 

V. A SZERZŐDÉS HATÁLYBA LÉPÉSE, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE, 

A TELJESÍTÉS ÁTADÁSA-ÁTVÉTELE  

1. Jelen szerződés hatályba lép a mindkét fél általi aláírás napján.  

2. A szerződés teljesítési határidői: A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3. § (2) 

bekezdés d) pontja szerinti Tervszolgáltatási határidő kapcsán Felek rögzítik, hogy a 

kivitelezési tervszolgáltatásra a Közbeszerzési Eljárás során sor került. 

3. A szerződés szerinti munkaterület átadásának határideje, határnapja: A 

szerződés szerinti munkaterület átadásának határideje, határnapja: Megrendelő az 

építési munkaterületet a Vállalkozó részére legkorábban 2019. május 12. napján, 

legkésőbb 2019. május 16. napján köteles átadni, melynek megtörténtét Felek az 

építési naplóban kötelesek rögzíteni. Megrendelő köteles a munkaterület átadásával 

egyidejűleg ismertetni Vállalkozóval a munkahely munkavédelmi, tűzrendészeti és 

vagyonvédelmi sajátosságait.  

4. A tervezett kezdés határideje, határnapja: A munkaterület átadását követően, 

legkorábban 2019. május 12. nap. 

A szerződés teljesítésének véghatárideje, határnapja: A munkaterület átadásától 

számított 35 naptári nap. 

4. Amennyiben alappal feltételezhető a véghatáridő késedelme, úgy Megrendelő jogosult 

gyakorolni a Ptk. 6: 151. §-a (előzetes szerződésszegés) alapján a késedelemből eredő 

jogokat. 

5. Felek megállapodnak, hogy az általuk egyeztetettek szerinti rendszerességgel 

kooperációs értekezletet tartanak az építési munkaterületen. A kooperációs értekezlet 

szervezője és időpontjának meghatározója a Megrendelő műszaki ellenőre. 
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6. A teljesítés dokumentálása (építési napló): Felek a jelen Szerződés szerinti 

építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről építési naplót vezetnek, melyre nézve a 

191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

7. A teljesítés átadása-átvétele: E körben Felek a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletet 

és a Kbt. 135. § (2) bekezdésének rendelkezéseit tekintik irányadónak azzal, hogy az 

átadás-átvétel időtartama 30 nap.  

Jelen szerződés keretében megvalósuló építési beruházás építőipari kivitelezési 

tevékenységének befejezését követően műszaki átadás-átvételi eljárást kell lefolytatni. 

A műszaki átadás-átvételi eljárás célja annak megállapítása, hogy Felek között létrejött 

szerződés tárgya szerinti kivitelezési tevékenység a szerződésben és jogszabályban 

előírtak alapján a kivitelezési dokumentációban meghatározottak szerint 

maradéktalanul megvalósult, és a teljesítés megfelel az előírt műszaki és a 

szerződésben vállalt egyéb követelményeknek, jellemzőknek. 

Vállalkozó köteles Megrendelővel írásban közölni a szerződés teljesítését (’Készre 

jelentés’). 

Az átadás-átvételi eljárást a Készre jelentés kézhezvételét követő 5 napon belül kell 

megkezdeni. Amennyiben Megrendelő a Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre 

jelentés) az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő 

tizenöt (15) napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de 

a Szerződésben és a Felek megállapodásában meghatározott határidőben nem fejezi 

be, a Vállalkozó kérésére a teljesítésigazolást a Megrendelő köteles kiadni. 

A műszaki átadás-átvételi eljárásról három példányban jegyzőkönyvet kell készíteni. 

A jegyzőkönyv egy-egy példánya Ajánlatkérőt és Vállalkozót illeti, illetve egy 

példány az építési napló mellékletét képezi. 

A jegyzőkönyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentősek 

lehetnek, így különösen 

a) az eljárás kezdetének és befejezésének időpontját, 

b) a műszaki átadás-átvételi eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, részvételi 

minőségét, 

c) Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket, 

d) Megrendelő észrevételeit, 

e) a műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi hibákat, 

hiányokat, hiányosságok megnevezését (jelentősebb tételszám esetén - az átadás-

átvételi jegyzőkönyv mellékletét képező - külön hiánypótlási jegyzőkönyv vagy 

hibajegyzék, hiányjegyzék is készíthető), 

f) a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, 

g) a jogszabályban előírt nyilatkozatokat, 

h) Megrendelő döntését arról, hogy átveszi-e az építményt, 
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i) Megrendelő döntését arról, hogy igényt tart-e a hibák kijavítására vagy 

árengedményt kér,  

j) a résztvevők aláírását. 

Ha Megrendelő a hibák, hiányok, hiányosságok kijavítását kéri, a műszaki átadás-

átvételi jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kijavítás határidejét, valamint a 

kijavításért és az átvételért felelős személy megnevezését. Ha hiánypótlási 

jegyzőkönyv vagy hibajegyzék, hiányjegyzék is készült, akkor azt a Vállalkozónak alá 

kell írnia. 

A Vállalkozó felelős műszaki vezetője a mennyiségi és minőségi hibák, hiányosságok 

kijavítását követően átadja a szerződésben vállalt és elvégzett tevékenységet 

tartalmazó teljesítési összesítőt az építési műszaki ellenőrnek. 

Az építési műszaki ellenőr az ellenőrzést követően teljesítésigazolást állít ki az 

elvégzett építőipari kivitelezési tevékenységről, annak mértékéről, mennyiségéről és 

minőségéről, a Vállalkozói készültségjelentés figyelembevételével, és ez alapján 

javaslatot tesz a Vállalkozói számla kiállításának tartalmára. 

Megrendelő a birtokbaadási eljárást megelőzően a teljesítésigazolás alapján kiállított 

számla ellenértékét fizeti ki a Vállalkozónak. A számla kiegyenlítésének feltétele a 

rögzített hibák kijavítása, a hiányok pótlása, illetve az ennek során keletkezett hibák 

kijavítása (a műszaki átadás-átvételi dokumentáció lezárása), Megrendelő csak hiány- 

és hibamentes teljesítést vesz át. 

Megrendelő a munkák átvételét mindaddig megtagadhatja, amíg bármely, a 

rendeltetésszerű használatot befolyásoló hiba, vagy hiány áll fenn. Nem tekinthető 

rendeltetésszerű használatra alkalmasnak a teljesítés, ha több kisebb jelentőségű hiba 

javítása a szerződés tárgyának zavartalan használatát akadályozza, vagy a hibák 

megszüntetése során a szerződés tárgyának használata balesetveszéllyel járna. 

8. Felek rögzítik, hogy az átvétel során a szerződésszerű teljesítéshez nélkülözhetetlen a 

Közbeszerzési Eljárás során értékelési részszempontként meghatározott vállalások, 

tulajdonságok teljesítése. Az értékelési részszempontok körében vállaltak 

teljesülésének hiánya tehát polgári jogi értelemben véve nem jelentéktelen hiba, így az 

ajánlatban vállaltak teljesülésének elmaradása okán Megrendelő a Ptk. 6:159. § (2) 

bekezdése szerinti valamennyi kellékszavatossági jogot gyakorolhatja. 

 

VI. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

A Megrendelő jogosult:  

- Más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt vagy hiányolt munkákat a Vállalkozó 

költségére - akár a Vállalkozó ajánlati áránál magasabb áron is -, ha felszólítására a 

Vállalkozó a kifogásolt, vagy hiányolt munkákat nem javítja ki, illetve nem pótolja 
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az érvényes ütemterv tartásához szükséges határidőig, a Vállalkozó garanciális 

felelősségvállalásának megtartásával. 

- Vállalkozónak a jelen szerződésben vállalt feladatai ellátásával kapcsolatos 

tevékenységét önállóan vagy megbízólevéllel ellátott képviselője révén ellenőrizni 

olyan módon, hogy a Vállalkozó teljesítését a Megrendelő ez irányú tevékenysége 

ne akadályozza. 

- A jelen szerződés szerinti pótmunkát más Vállalkozóval elvégeztetni, figyelemmel 

a Kbt. rendelkezéseire. 

A Megrendelő köteles: 

- Vállalkozó részére a kivitelezéshez szükséges munkaterületet a jelen szerződésben 

meghatározott időpontban rendelkezésre bocsátani. 

- Vállalkozó részére a szerződés szerinti díjakat megfizetni. 

- A kivitelezési dokumentációt Vállalkozó részére szolgáltatni. Felek rögzítik, hogy 

arra a szerződéskötést megelőzően sor került a közbeszerzési eljárás keretében. 

- Az építési napló adatai alapján a saját maga vagy a nevében eljáró személy 

(szervezet) révén ellenőrizni, hogy a szerződés teljesítése során a Vállalkozó 

teljesítésében kizárólag a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdéseiben foglaltaknak 

megfelelő alvállalkozó vesz részt. 

A Megrendelő építési műszaki ellenőre: [...]*szerződéskötéskor kitöltendő 

Az eltakart munkarészek vizsgálata: Vállalkozó semmilyen eltakarást nem végez a 

szerződésben előírt ellenőrzés, vizsgálat és a Megrendelő előzetes jóváhagyása előtt. 

Vállalkozó az eltakarandó munkarészeket köteles 3 (három) munkanappal az eltakarás előtt 

a Megrendelőnek bejelenteni és az eltakarandó munkarészeket próbavizsgálat és ellenőrzés 

céljából a Megrendelő részére láthatóvá és hozzáférhetővé tenni. Amennyiben a 

Vállalkozó ezen kötelezettségét elmulasztja, úgy a munkarészek láthatóvá tételének és a 

feltárás előtti állapot visszaállításának költségeit a Vállalkozó köteles viselni. 

VII. VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

Vállalkozó akadályközlési kötelezettsége: Vállalkozó köteles a műszaki ellenőrt az ok 

feltüntetésével, és a várható késedelem megjelölésével minden olyan körülményről 

haladéktalanul értesíteni, amely a szerződés tárgya szerinti tevékenység eredményességét, 

vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti (a továbbiakban: „akadályközlő levél”). Az 

akadályközlő levél a szerződés szerinti teljesítési határidőt nem módosítja, a 

Megrendelőnek a késedelmes teljesítésből eredő törvényes és szerződésen alapuló jogait 

nem érinti. A haladéktalan értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős, 

utólagosan nem hivatkozhat ebbéli tájékoztatási kötelezettsége megsértésére előnyök 

szerzése céljából, kötelezettsége, felelőssége kimentése érdekében. 
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Alvállalkozók bejelentése: A Kbt. 138. § (3) bekezdésének megfelelően a Vállalkozó a 

szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében 

– a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek 

valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és 

– ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a 

bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról 

is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési 

eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.  

Amennyiben a nyilatkozat tartalma (bármilyen tekintetben) változik, azt a szerződő köteles 

aktualizálni, és a módosított nyilatkozatot Megrendelő részére haladéktalanul megküldeni. 

A nyilatkozattétel elmaradása (beleértve annak aktualizálását) a Vállalkozónak felróható 

szerződésszegésnek minősül. Vállalkozó az általa igénybe vett alvállalkozókért, teljesítési 

segédekért úgy felel, mintha az adott teljesítést saját maga végezte volna. 

A szerződés teljesítésében részt vevőkre értelemszerűen irányadó a Kbt. 138-139. §-a. 

Előteljesítés: Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a szerződésben rögzített teljesítési rész- és 

véghatáridőkhöz képest előteljesítésre a Ptk. 6:36. §-ában foglaltak szerint jogosult. 

A Vállalkozó felelős műszaki vezetője: [...]*szerződéskötéskor kitöltendő 

Építési hulladék elszállítására kötelezett: Az építőipari kivitelezés során keletkező 

hulladékok – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – elszállítására a Vállalkozó 

köteles (külön díjazás nélkül). 

VIII. A VÁLLALKOZÓI DÍJ 

 

1. A díj jellege, mértéke: A Kivitelező a díjat a Közbeszerzési Eljárás során kiadott 

árazatlan költségvetés alapul vételével határozta meg. Felek rögzítik, hogy a 

költségvetést nem lehet a szerződés tárgyát képező munkák körének szűkítéseként 

értelmezni. A Kivitelező kijelenti, hogy a díj magában foglalja a 191/2009. (IX.15.) 

Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése szerinti árelemeket. 

2. A hibátlan, hiánytalan teljesítés ellenértékét képező vállalkozói díj teljes összege: 

[…]*szerződéskötéskor kitöltendő Ft + ÁFA, azaz nettó …… forint + ÁFA. Az ÁFA 

fizetése a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint történik. 

Felek rögzítik, hogy a fenti vállalkozói díj forrása az alábbiak szerint alakul: 

- TAO forrásból kerül megfizetésre: nettó ….,- Ft + ÁFA ellenérték; 

- ELTE saját költségvetési forrásból kerül megfizetésre: nettó …..,- Ft + ÁFA 

ellenérték. 

3. A Megrendelő nyilatkozik, hogy a fentiek szerinti vállalkozói díj ellenértékének 

fedezetével rendelkezik.  
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IX. AZ ELSZÁMOLÁS FORMÁJA, A FIZETÉS MÓDJA, HATÁRIDEJE 

1. A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján Megrendelő előírja, hogy Vállalkozó: 

a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 

feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes 

ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az 

ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti 

ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 

2. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján a külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő 

köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége 

szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes 

ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.  

3. Megrendelő köteles VIII. pontban rögzített ellenérték Vállalkozó részére történő 

megfizetésére. A Megrendelő az ellenértéket a jelen Szerződésben meghatározott 

módon és tartalommal való teljesítést követően, a vonatkozó jogszabálynak 

megfelelően kiállított számla kézhezvételétől számított harminc (30) napon belül, 

átutalással fizeti meg a Vállalkozó jelen Szerződésben feltüntetett bankszámlájára a 

Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint. 

4. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. 

§ (1)- (2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglalt szabályok 

alapján, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § és 32/B. § rendelkezései szerint 

történik az ellenszolgáltatás teljesítése az alábbiak szerint: 

a) Vállalkozói konzorcium esetén a konzorcium tagjai legkésőbb a teljesítés 

elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni a Megrendelőnek, hogy 

közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból; 

b) Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot 

tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora 

összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, 

hogy állítsák ki ezen számláikat; 

c) Vállalkozó a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában 

részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint a fővállalkozói teljesítés mértékét; 

d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét 

Megrendelő − európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre 

köteles szervezet – 15 (tizenöt) napon belül átutalja a Vállalkozónak; 

e) Vállalkozó haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az 

alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét 

visszatartja; 

f) Vállalkozó átadja az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait; 
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g) A Vállalkozó által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés 

ellenértékét az Megrendelő tizenöt (15) napon belül átutalja a Vállalkozónak;  

h) ha a Vállalkozó az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az 

ellenszolgáltatás fennmaradó részét Megrendelő őrzi, és az akkor illeti meg 

Vállalkozót, ha a Megrendelő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti 

kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó 

vagy szakember nem jogosult a Vállalkozó által a b) pont szerint bejelentett 

összegre vagy annak egy részére; 

Felek kizárólag a 2. pont g) alpont szerinti ellenszolgáltatás halasztott teljesítésében 

állapodhatnak meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelően. A 322/2015. (X. 

30.) Korm. rendelet 32/B. § (2) bekezdését a Vállalkozóval szemben csak a 322/2015. 

(X. 30.) Korm. rendelet 32./A. § (1) bekezdés g) pontja szerinti összegre lehet 

alkalmazni.   

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek 

alkalmazása során a havonta nettó módon számított 200.000 forintot meghaladó 

kifizetésnél Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért - visszatartási 

kötelezettség nélkül - abban az esetben fizethet, ha: 

1.) az alvállalkozó a Vállalkozó rendelkezésére bocsát a tényleges kifizetés 

időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolást, 

2.) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói 

adatbázisban, vagy 

3.) a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljárás részletszabályairól 

szóló kormányrendelet szerinti köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolást. 

Vállalkozó az általános adóigazolás rendelkezésre bocsátása után az abban szereplő 

köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az általános adóigazolásban szereplő 

köztartozás ellenére Vállalkozó elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig 

egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. 

A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki. 

5. A számla benyújtásának helye, valamint a számlázási cím a Megrendelő Szerződésben 

megjelölt székhelye: 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. szám. A számla 

teljesítésigazolással együtt nyújtható be. A számlázással kapcsolatos jelen 

Szerződésben rögzített adatok módosulását Felek nem tekintik szerződésmódosítási 

oknak. 

6. A Szerződésben rögzített díj végleges, a Szerződés időtartamára rögzített díj, a 

Szerződés hatálya alatt semmilyen okból nem emelhető – ide nem értve a Felek közös 

megegyezését – amely tartalmaz valamennyi a munka teljesítésével összefüggő díjat 

és költséget. A Vállalkozó a Szerződésben meghatározott összegen felül többletdíjat 

nem követelhet.  

7. A számlák késedelmes kiegyenlítése esetén a Vállalkozó jogosult a Ptk.-ban 

meghatározott késedelmi kamat illetve behajtási költségátalány felszámítására. 
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8. Vállalkozó a jelen Szerződés tekintetében: 

a) nem fizethet, illetve számolhat el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 

feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a 

Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

b) a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 

Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti 

ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

9. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján a külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő 

köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége 

szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes 

ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.  

10. Az ellenérték megfizetésére a Ptk., a Kbt., a 2011. évi CXCV. törvény, a 322/2015. 

(X. 30.) Korm. rendelet, 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései 

elsősorban az irányadóak. 

X. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS 

1. Vállalkozó a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján köteles a saját 

költségére és nevére legkésőbb a szerződéskötés időpontjára az alvállalkozói 

keresztfelelősséget is magába foglaló jelen szerződés tárgya szerinti építési-szerelési 

munkákra irányuló felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő 

felelősségbiztosítását kiterjeszteni a Megrendelő által a Közbeszerzési Eljárás során 

előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. 

2. A Közbeszerzési Eljárás során előírt felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: 

10.000.000,- Ft/év, és legalább 5.000.000,- Ft/kár. Ezen felelősségbiztosítás 

fennállását igazoló irat (kötvény/vagy egyéb a biztosító által kiállított dokumentum + 

fedezetigazolás) másolata jelen szerződéshez csatolandó. A felelősségbiztosítás 

hatályát a jelen szerződés teljesítéséig (a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás 

lezárásáig) fenn kell tartani. Az előbbiek szerint a felelősségbiztosítás hatálya 

valamennyi a Vállalkozó jelen szerződés teljesítésébe bevont alkalmazottjának és 

alvállalkozójának, egyéb közreműködőjének teljesítésére kiterjed.  

3. Vállalkozó kötelezettsége, hogy a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezzen a 

felelősségbiztosítással. 

4. A felelősségbiztosítás igazolásául szolgáló 2. pont szerinti iratok átadásának 

elmaradása esetén Megrendelő a Vállalkozót póthatáridővel felhívja a szerződésszegés 

megszüntetésére. A póthatáridő eredménytelen elteltét követően Megrendelő jogosult 

a szerződéstől elállni. 

5. Vállalkozó felelősségbiztosítása nem értelmezhető a kártérítési felelősség 

korlátozásaként, a Vállalkozó az általa elkövetett szerződésszegésekkel kapcsolatosan 

a Megrendelő felé teljes kártérítési felelősséggel tartozik. 
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XI. A SZERZŐDÉS MEGERŐSÍTÉSE 

1. Késedelmi kötbér: Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, ha a végteljesítési határidő 

tekintetében késedelembe esik olyan okból, amelyért felelős. A Vállalkozó köteles 

megtéríteni a Megrendelőnek a késelemből eredő kárát, kivéve, ha a Vállalkozó 

bizonyítja, hogy a késedelmet ellenőrzési körén kívül eső, a Vállalkozási Szerződés 

megkötésének időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt 

elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.  A késedelmi kötbér 

mértéke: 0,5 % naponta. A késedelemi kötbér alapja a teljes nettó vállalkozói díj, 

maximális mértéke 10 napi tétel. A késedelmes nap alatt naptári napot kell érteni. 

2. Meghiúsulási kötbér: Azon lehetetlenülés esetén, mely olyan okból történik, 

amelyért Vállalkozó felelős, továbbá jelen szerződésnek a Vállalkozó 

szerződésszegésére alapított felmondása vagy attól való elállása esetében a Vállalkozó 

kötbérfizetési és kártérítési felelősséggel tartozik. A meghiúsulási kötbér mértéke: 20 

%. A meghiúsulási kötbér alapja a meghiúsult nettó vállalkozói díj. 

3. Amennyiben Vállalkozó a Megrendelő kötbérigényét kifogásolja, köteles ezt 

haladéktalanul, írásban megtenni. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő 

jogosult az esedékessé vált, elismert kötbért a még ki nem egyenlített ellenértékből 

levonni, vagy értesítő levél útján érvényesíteni; valamint amennyiben Megrendelőnek 

a kötbér mértékét meghaladó kára keletkezik, azt jogosult a Vállalkozó felé 

továbbhárítani. 

4. A késedelmi megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a teljesítés alól. 

XII. JÓTÁLLÁS, HIBÁS TELJESÍTÉS 

1. Vállalkozó jótállást vállal azért, hogy teljesítése hiba- és hiánymentes, továbbá 

mennyiségében és minőségében megfelel a szerződésben és a vonatkozó 

jogszabályokban, szabványokban foglalt előírásoknak. 

2. Jótállás időtartama: A jótállás időtartama – a Megrendelő általi teljesítésigazoláson 

szereplő teljesítési időponttól számítottan: […]*szerződéskötéskor kitöltendő.. 

3. Jótállás kezdete: A teljesítésigazolás szerinti teljesítési dátum. 

4. A jótállási kötelezettség alapján a Vállalkozó a hiba jellegétől függően a kijavításra, 

kicserélésre, vagy a szolgáltatás újbóli elvégzésére köteles. 

5. A Vállalkozó szavatosságot vállal azért, hogy a jelen Szerződés szerinti munkák, 

felhasznált/beépített anyagok, termékek megfelelnek a jogszabályokban, a Megrendelő 

Ajánlati Felhívásában, a Közbeszerzési Dokumentumokban (különös tekintettel a 

Műszaki leírásban), a Vállalkozó Ajánlatában, a jelen Szerződésben és mellékleteiben 

meghatározott minőségi és egyéb követelményeknek, illetve rendeltetésszerű 

használatra továbbá a célzott hatás kiváltására alkalmasak.  

6. A Vállalkozó hibásan teljesít, ha az adott munka nem felel meg az előző 5. pontban 

meghatározott követelményeknek. Hibás teljesítés esetén Vállalkozó a Megrendelő 
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felszólításában meghatározott határidőn belül köteles biztosítani a hiba jellegétől 

függően a hiba kijavítását, a kicserélést vagy a munka újbóli elvégzését. Amennyiben 

a hiba tekintetében a Megrendelő és a Vállalkozó között vita merül fel, a Vállalkozó 

köteles a saját költségére minőségvizsgáló szervek szakvéleményét beszerezni. 

XIII. MEGSZÜNTETÉS SZERZŐDÉSSZEGÉS OKÁN 

Megrendelő jogosult a Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén – írásbeli 

nyilatkozatában megjelölt felmondási idővel vagy akár azonnali hatállyal – a szerződést 

felmondani vagy attól elállni akár részlegesen is. Erre szolgáló oknak minősül, ha  

− Vállalkozó bármilyen módon megtéveszti a Megrendelőt, vagy valótlan adatot 

szolgáltat és ez közvetlen vagy közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a 

lényeges szerződéses kötelezettségek teljesítésére; 

− ha a késedelemi kötbér eléri a maximumot (az ezt követő naptól kezdődően), 

− Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja; 

− Vállalkozó a jelen szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben 

megszegte, hogy ennek következtében Megrendelőnek a további teljesítés nem áll 

érdekében; 

− Vállalkozó felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen felszámolási eljárást 

rendelnek el, Vállalkozó legfőbb szerve a társaság végelszámolásáról határoz; 

− jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak [pl. Kbt. 143. § (2) 

(3) bekezdés] 

− ha a felmondásra, illetve elállásra a Vállalkozó (más) súlyos szerződésszegése adott 

okot – így különösen, de nem kizárólagosan, ha hibásan teljesít és kijavítási, 

kicserélési illetve a szolgáltatás újbóli elvégzési kötelezettségének ésszerű időn belül, 

sem tesz eleget – (egyebekben súlyos szerződésszegésnek tekintik a Felek, ha a 

szerződésszegő magatartás következtében a Szerződés tárgyának jelentős, 

meghatározó része nem teljesül). 

A felmondási idő – amennyiben a felmondás nem azonnali hatályú – kezdő időpontja az 

erről szóló értesítés kézhezvételének napja, legrövidebb időtartama pedig 15 nap, vagy a 

Kbt. 143. § (3) bekezdésében megjelölt esetekben azon időtartam, mely lehetővé teszi, 

hogy a Megrendelő a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon. Felek 

rögzítik, hogy az adott Fél a felmondást, elállást közlő levélben köteles megjelölni, hogy 

azonnali hatállyal vagy felmondási idő közbeiktatásával kívánja a szerződést megszüntetni. 

A szerződés felmondása, vagy az attól való elállási jog gyakorlása csak írásban érvényes. 

XIV. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 

1. A Szerződés megszűnik: 
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− a határozott idő leteltével és a szerződésszerű teljesítéssel,  

− a teljesítés lehetetlenné válásával, 

− ha a Megrendelő a Vállalkozó XIII. pont szerinti súlyos szerződésszegése estén eláll 

a Szerződéstől illetve felmondja a Szerződést, 

− ha a Vállalkozó a XIV.3. pont szerint eláll a Szerződéstől illetve felmondja a 

Szerződést, 

− ha a Vállalkozó ellen felszámolási eljárás indul, vagy a Vállalkozó elhatározza 

végelszámolását, illetve ha a Vállalkozó jogutód nélkül megszűnik. A csődeljárásról 

és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 11. § (2) bekezdés h) 

pontja alapján az adóssal kötött Szerződéstől nem lehet elállni, vagy azt nem lehet 

felmondani arra hivatkozással, hogy az adós csődeljárást kezdeményezett vagy a 

fizetési haladék időtartama alatt nem egyenlíti ki az ideiglenes fizetési haladék előtt 

keletkezett tartozásait, kivéve a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltakat. 

2. Vis maiornak tekintik a Felek azokat az akaratukon kívül álló, egyik Félnek sem 

felróható eseményeket, amelyek a jelen Szerződés hatályba lépését követően álltak 

elő, illetve amelyek jelen Szerződés hatályba lépését megelőzően álltak elő – és 

amelyek megakadályozzák a Szerződés teljesítését vagy további teljesítését – de 

következményeit a Felek nem láthatták előre. Ilyen események különösen, de nem 

kizárólagosan pl.: természeti/időjárási katasztrófák, tűz, árvíz, járvány, háborús és 

egyéb polgári/politikai konfliktus, továbbá amit a Felek közösen annak állapítanak 

meg, stb.  

Ha vis maior esetén az adott Félnél érdekmúlás következik be, az adott Fél jogosult a 

Szerződést felmondani, vagy a Szerződéstől elállni.  

3. Amennyiben a Megrendelő a jelen Szerződésben vállalt lényeges kötelezettségét 

súlyosan megszegi és azt nem orvosolja a Vállalkozó felszólításának kézhezvételétől 

számított tíz (10) naptári napon – illetve a Felek közös megegyezése alapján 

megállapított ésszerű határidőn – belül, Vállalkozó jogosult a Szerződéstől elállni 

illetve a Szerződést felmondani.  

4. Megrendelő a Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a 

Szerződéstől elállhat, ha: 

a) feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 

Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a 

Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem 

felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. 

cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő 

valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által 

megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 
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5. Megrendelő köteles a Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól 

elállni, ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó 

tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna 

zárni a közbeszerzési eljárásból. 

6. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani – ha szükséges 

olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról 

gondoskodni tudjon – ha a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot 

meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes 

joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 

pont kb) alpontjában meghatározott feltétel, vagy a Vállalkozó közvetetten vagy 

közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi 

személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében 

fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

7. A Megrendelő a jelen Szerződésben és a Ptk.-ban rögzítettek szerint jogosult elállni a 

jelen Szerződéstől illetve felmondani jelen Szerződést. 

8. A Felek titoktartással, jogvitákkal és közlésekkel kapcsolatos jogai és kötelezettségei a 

jelen Szerződés bármilyen okból történő megszűnését követően is fennmaradnak, és 

kötelező érvényűek a Felekre.  

9. A jelen Szerződés bármilyen okból történő megszűnése (meghiúsulása) esetén a Felek 

kötelesek haladéktalanul elszámolni egymással a jelen Szerződésben foglaltak illetve a 

Ptk. irányadó szabályai szerint. 

10. A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a 

Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha: 

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 

141. § alapján új Közbeszerzési Eljárást kell lefolytatni; 

b) az ajánlattevő nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az 

ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett 

be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. 

cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő 

valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által 

megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

11. A Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy 

- a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut 

tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a Közbeszerzési Eljárás során kizáró ok 

állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a Közbeszerzési Eljárásból. 

12. A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján Megrendelő jogosult és egyben köteles a 

szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 

szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha 
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a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó 

tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 

jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 

alpontjában meghatározott feltétel; 

b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint 

jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 

alpontjában meghatározott feltétel. 

XV. KIMENTETT KÉSEDELEM 

1. Ha a teljesítési határidő kapcsán a Vállalkozó, mint kötelezett késedelembe esik [Ptk. 

6.153. §], úgy késedelmét kimentheti, ám a közreműködőiért felel a Ptk. 6:148. § 

szerint. A teljesítési határidőkbe nem számít be a bizonyíthatóan a Vállalkozó 

ellenőrzési körén kívül bekövetkezett körülmények elhárításának időtartama, 

amennyiben az adott körülmény elkerülése a Vállalkozótól a leggondosabb eljárás 

mellett sem volt elvárható. 

2. Ilyen körülménynek minősül a szerződés megkötésekor előre nem látható olyan 

körülmény vagy esemény, amelyért a Vállalkozó bizonyíthatóan nem felelős, és amely 

a szerződés határidőben történő teljesítését megakadályozza. Jelen szerződés szerint a 

fentiek szerinti körülménynek minősül, ha a késedelem oka a Megrendelő közbenső 

szerződésszegése [Ptk. 6:150. §]; a késedelem oka a Megrendelő, mint jogosult 

átvételi késedelme [Ptk. 6:156. §]; a késedelem oka a Vállalkozótól független és a 

megvalósításában a Megrendelővel létesített jogviszony alapján – esetlegesen – részt 

vevő harmadik személyek olyan magatartása, amely a Vállalkozó határidőben történő 

teljesítését késlelteti. 

3. Vállalkozónak legkésőbb a tudomásszerzést követő napon, hitelt érdemlő módon 

tájékoztatnia kell a Megrendelőt a kimentett késedelemre okot adó körülményről vagy 

eseményről. 

4. A fenti, 2. pont szerinti kimentett késedelem esetén a teljesítési határidő a kimentett 

késedelem időtartamával automatikusan módosul, bár Felek kötelessége minden 

ésszerű intézkedést megtenni a bekövetkező késedelem elhárítása, illetőleg 

minimalizálása érdekében. 

5. Felek megállapodnak, hogy a Megrendelőt a kimentett késedelem esetén annak 

jogkövetkezményén túl egyéb kártérítési kötelezettség nem terheli, kivéve ha a 

Megrendelő közbenső szerződésszegése szándékosan történt. 

XVI. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

1. Jelen szerződésben szabályozottakat csak írásban (papír alapú dokumentum), Felek 

cégszerű aláírásával és közös megegyezésével lehet módosítani.  
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2. Jelent szerződést a Kbt. előírásainak megfelelően, a közbeszerzési eljárás alapján 

megkötött szerződések módosítására vonatkozó szabályok (elsősorban a Kbt. 141. § 

rendelkezéseinek) betartásával lehet módosítani. 

3. Felek e helyütt is rögzítik, hogy a Kbt. 142. § (3) bekezdésébe ütköző 

szerződésmódosítás semmisnek minősül. 

4. Vállalkozó tudomással bír a szerződésmódosítás jogszerűségének Közbeszerzési 

Hatóság által végzett, 308/2015. (X.27.) Korm. rendelet szerinti ellenőrzéséről. 

XVII. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

1. A szerződés teljesítésében részt vevőkre vonatkozó szabályok megsértése: Ha a 

szerződés teljesítésében részt vevőkre vonatkozó szabályok [Kbt. 138. § - 140. §] 

Vállalkozó általi be nem tartása okán a Megrendelőt hátrány éri – ide értve a bírságot, 

elvonást, visszafizetést), úgy a teljes vagyoni hátrányt kárként köteles megtéríteni a 

Vállalkozó. 

2. A közpénzekkel való felelős gazdálkodás elvének érvényesítése a szerződés 

teljesítése során: Felek rögzítik, hogy a Megrendelőt a Kbt. 142. §-ban foglaltak 

kapcsán ellenőrzési kötelezettség terheli, továbbá köteles az ezen jogszabályi 

rendelkezés teljesítéséhez szükséges adatokat kezelni, a Kbt. 142. § (5) és (6) 

bekezdése szerinti bejelentés kapcsán a Közbeszerzési Hatóság részére adatokat 

továbbítani. Vállalkozó a fentieket tudomásul veszi. 

3. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy a 

Vállalkozó köteles a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 

szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni. Vállalkozó – a 

megismerhetővé tételre vonatkozó kötelezettsége mellett – a jelen szerződés 

időtartama alatt írásban köteles tájékoztatni Megrendelőt minden, a tulajdonosi 

szerkezetében bekövetkezett változásról, a megváltozott és az új adatok, valamint a 

változás hatályának megjelölésével. Vállalkozó a jelen szerződés teljesítésének teljes 

időtartama alatt haladéktalanul írásban köteles Megrendelőt értesíteni a Kbt. 143. § (3) 

bekezdésében megjelölt ügyletekről. 

4. A nyertes ajánlat: Felek rögzítik, hogy a szerződésnek jogi értelemben véve akkor is 

részét képezik a nyertes ajánlat azon elemei, melyek értékelésre kerülnek, ha maga a 

nyertes ajánlat ténylegesen nem került csatolásra a szerződéshez.  A nyertes ajánlat 

értékelésre kerülő elemei szerződéses kötelezettséget képeznek. 

5. Szerződéses iratok: Figyelemmel a Megrendelő Kbt. alapján fennálló iratmegőrzési 

kötelezettségére, a Közbeszerzési Eljárás iratai ténylegesen (fizikai formában) nem 

kerülnek csatolásra jelen szerződéshez. 

6. A fizikai csatolás hiánya nem képezi jogi akadályát annak, hogy a végleges 

feltételeket jelen szerződéssel együtt alkalmazzák Felek. 

7. Alvállalkozók: Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére a Kbt. 138. §-nak 

megfelelően jogosult. Vállalkozó köteles jelen szerződés teljesítésével összefüggésben 



 

 

 

 

 

20/21 

 

1054 Budapest, Aulich utca 7. 2. em. 4/a. 

ugyfelszolgalat@kozbeszguru.hu 

www.kozbeszguru.hu 

valamennyi alvállalkozója, teljesítési segédje igénybevételére vonatkozó 

szerződésében kikötni, hogy az alvállalkozó tevékenységének ellenőrzésére a 

Megrendelő is jogosult. Vállalkozó felelős az alkalmazottainak, alvállalkozóinak, 

teljesítési segédeinek magatartásáért, tevékenységéért. 

8. Közlések hatályosulása: Minden követelést, lemondást, bejelentést vagy a jelen 

szerződés által megkívánt, vagy megengedett más értesítést írásban kell elküldeni és 

azt az alábbiak szerint kell közöltnek tekinteni: 

- személyesen és átvételi igazolás ellenében történő átadás esetén az átadás 

időpontjában, 

- ajánlott küldeményként vagy gyorsposta, illetve más futárszolgálat útján történő 

kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában, 

- faxüzenet formájában az elküldést követő munkanapon (faxigazolás 

megérkezése esetén), 

- e-mail formájában az e-mail elküldését követő munkanapon (e-mail 

elolvasásáról szóló visszaigazoló e-mail esetén). 

8. Kapcsolattartók: 

Megrendelő részéről: 

Név és beosztás: 

Telefonszám: 

E-mail: 

*a szerződéskötéskor kitöltendő 

Vállalkozó részéről: 

Név és beosztás: 

Telefonszám: 

E-mail: 

*a szerződéskötéskor kitöltendő 

9. Átláthatósági nyilatkozat: Vállalkozó az államháztartási törvény végrehajtásáról 

szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltakkal 

összhangban, a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról is, hogy a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében 

átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó a nyilatkozatban foglaltak változása esetén 

arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni. A valótlan tartalmú 

nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Megrendelő felmondja vagy - ha a 

szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll.1 

                                                           
1 Központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére kötött szerződés esetén alkalmazandó, egyébként 

törlendő 
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10. Vállalkozó kifejezetten hozzájárul, hogy a Megrendelő a jelen Szerződést valamint 

mellékleteit a TAO támogatással kapcsolatos jelentéstételi kötelezettségének 

teljesítése, illetve az elszámolás során bemutassa, szükség esetén az általa benyújtandó 

iratokhoz csatolja. 

11. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az Állami Számvevőszék és a közbeszerzési 

szerződések teljesítését/módosítását ellenőrző hatóságok (pl.: Közbeszerzési Hatóság, 

közbeszerzések felügyeletérét felelős miniszter) vizsgálhatják az államháztartás 

alrendszereiből finanszírozott (köz)beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek 

vagyonát érintő (közbeszerzési) szerződéseket a Vevőnél, valamint azoknál a szerződő 

feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés 

teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél. 

12. Amennyiben a jelen Szerződés teljesítése során a Felek minősített adatokba nyernek 

betekintést, vagy azok birtokába jutnak, kötelesek az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak 

megfelelően eljárni. 

Jelen szerződést a Felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, 

minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a 

képviselet szabályainak megtartásával tanúk jelenlétében saját kezűleg aláírták. A 

szerződés [---] eredeti példányban készült, melyből [---] példány Megrendelőt, [---] 

példány Vállalkozót illet. 

 

 

 

Megrendelő  Vállalkozó 

[…], 201... […] hó […]. napján  […], 201... […] hó […]. napján 

 

Mellékletek: 

1. számú: a nyertes ajánlat értékelésre kerülő elemei  

2. számú: a Kbt. 136. § (2) bekezdés szerinti meghatalmazás2 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő esetében szükséges csak 


